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O Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis, doravante
denominado Ibama, promove, por meio do presente chamamento publico, a selecdo de
projetos voltados & recuperagdo de Areas de Preservagdo Permanente' (nascentes e areas
marginais aos cursos d'dgua) e de recarga de aquiferos, na Bacia do Rio Sao Francisco, e
a implementacdo de agdes de adaptagdo as mudancas climaticas e de convivéncia
sustentdvel com a semiaridez na Bacia do Rio Parnaiba, projetos cuja execucdo sera
apoiada por meio de servigos ambientais decorrentes da conversao de multas aplicadas
pela autarquia.

1. IBAMA

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente ¢ dos Recursos Naturais Renovaveis (Ibama) é
uma autarquia federal, vinculada ao Ministério do Meio Ambiente, dotada de
personalidade juridica de direito publico e autonomia administrativa e financeira. Foi
criado em 1989 pela Lei n° 7.735 e possui a estrutura regimental estabelecida pelo
Decreto n° 8.973, de 24 de janeiro de 2017.

Alinhado as diretrizes da Politica Nacional do Meio Ambiente, o Ibama exerce, entre suas
principais atribui¢des, o poder de policia ambiental federal. Atua na prote¢ao dos recursos
naturais por meio do licenciamento e do controle da qualidade ambiental, além do
gerenciamento de sistemas de autoriza¢do de uso dos recursos naturais.

Realiza ainda ag¢des supletivas e subsididrias de competéncia da Unido, em conformidade
com a legislagdo vigente, propondo e editando normas e padrdes de qualidade ambiental.

Protagonista do presente chamamento publico, cabera ao Ibama, com apoio das equipes
técnicas do Ministério do Meio Ambiente e da Agéncia Nacional de Aguas, proceder a
selecdo dos projetos, a luz das regras desse chamamento, bem como a celebracao dos
instrumentos que proporcionardo a execucdo dos projetos aprovados.

2. OBJETIVOS DO CHAMAMENTO PUBLICO

Este chamamento publico visa promover a selecdo publica de projetos que receberdo
servicos ambientais decorrentes de multas convertidas pelo Ibama, conforme estabelecido
pelo Decreto n° 9.179/2017, que altera o Decreto n° 6.514/2008, com os seguintes

objetivos:

- apoiar agdes de recuperagao do potencial hidrico dos reservatorios da Bacia do Rio Sao
Francisco, por meio da recomposi¢io da vegetagdo nativa de Areas de Preservacio
Permanente (nascentes e areas marginais a cursos d’agua), e de acdes de promogao da
infiltragdo pluvial em éreas de recarga de aquiferos em sub-bacias prioritarias; e

'De acordo com o art. 3° da Lei n° 12.651/2012: II - Area de Preservacdo Permanente — APP: &rea protegida, coberta ou ndo por
vegetacdo nativa, com a funcdo ambiental de preservar os recursos hidricos, a paisagem, a estabilidade geoldgica e a biodiversidade,
facilitar o fluxo génico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populagdes humanas;



- apoiar a implementacdo de agdes de adaptacdo as mudancas climaticas e a convivéncia
sustentavel com a semiaridez na Bacia do Rio Parnaiba, por meio da implementagao de
Unidades de Recuperacdo de Areas Degradadas (URAD:s).

3. APOIO AOS PROJETOS POR MEIO DA CONVERSAO DE MULTAS EM
SERVICOS AMBIENTAIS

O instituto da conversao de multas em servigos de preservagao, melhoria e recuperacao
da qualidade do meio ambiente encontra assento no § 4° do art. 72 da Lei n® 9.605, de
1998. Por meio da referida autorizacdo legislativa, regulamentada pelo Decreto n°
6.514/2008, alterado pelo Decreto n® 9.179/2017, a sanc¢ao pecuniaria aplicada pelo 6rgao
ambiental federal poderd ser convertida em servigos ambientais a serem executados
diretamente pelo autuado®, ou de forma indireta. O Ibama disciplinou a aplicagdo da
conversao de multas pela autarquia por meio da Instru¢do Normativa n°® 6, de 2018.

Na execugdo direta cabera ao autuado a responsabilidade pela efetiva realizacdo dos
servigos, nesse caso a partir de projeto submetido por ele ao Ibama, a luz das diretrizes
estabelecidas pelo Instituto.

A execugdo indireta pressupde o lancamento de chamamento publico para selecdo de
projetos que abordem temas e territOrios prioritdrios a implementacdo da politica
ambiental brasileira, cuja execugdo sera de responsabilidade da instituigdo proponente”’.

Portanto, caberd a instituigdo, que concorrer ao chamamento publico, a execugdo do
projeto em parceria com os autuados que vierem a ter suas multas convertidas em
servicos ambientais a serem empreendidos na area de abrangéncia do projeto. A
especificagdo das multas que resultardo em conversdo ao projeto, bem como das
obrigagdes do autuado em relagdo ao referido projeto, serdo estabelecidas pelo Ibama, em
documento assinado entre ele e o Instituto.

Cabera a cada autuado que tiver acatada a solicitagdo de conversao de sua(s) multa(s)
pelo Ibama, na modalidade de execugdo indireta, a responsabilidade integral pelos custos
demandados para a execugao do projeto.

Cada projeto selecionado podera contar com a conversao de vérias multas do mesmo
autuado, ou de autuados diferentes. Para tanto sera admitida a delimitacdo de cotas*, de
acordo com as caracteristicas de cada projeto, definidas pelo Ibama a luz do valor devido
referente a uma ou mais multas a serem convertidas. Nesse caso, a partir do valor devido
das multa serdo delimitadas, no dmbito do projeto, as areas/cotas (com as respectivas
coordenadas geograficas), que receberdo os servigos de: recomposicdo da vegetagao
nativa de Areas de Preservacio Permanente (nascentes e areas marginais a cursos d'agua),

*Autuado: infrator ambiental em relagdo ao qual, em decorréncia do descumprimento de legislagdo ambiental, prazos ou deliberagdes
administrativas, é aplicada san¢do administrativa na forma de multa. Trata-se, neste instrumento, do detentor da multa a ser
convertida.

3 R . . . < ~ . .
Proponente: instituicdo autora do projeto submetido ao Ibama e que sera responséavel pela execucdo do referido projeto.

4 . . . . - . .

Cota: para a modalidade de projetos a serem selecionados por meio do presente chamamento publico, considera-se cota a unidade
territorial a ser recuperada, no ambito do projeto, cujos custos de recuperagdo referem-se ao valor da(s) multa(s) convertida(s) de cada
autuado.



e promogao da infiltragdo pluvial em areas de recarga de aquiferos, no caso da Bacia do
Rio Sao Francisco; e de implementacao de agdes de adaptacdo as mudancas climaticas e a
convivéncia sustentavel com a semiaridez na Bacia do Rio Parnaiba, por meio da
implementagdo de Unidades de Recuperagio de Areas Degradadas (URADs).

Somente apos a conclusdo dos referidos servigos o processo de conversdo da multa
devida pelo cotista® serd encerrado junto ao Ibama, nos termos da IN Ibama n°® 06/2018.

< .

E importante esclarecer que, para garantir que os recursos necessarios a aquisicio de
insumos e de servicos demandados para a execucao dos projetos sejam assegurados, esses
deverdo obrigatoriamente ser depositados pelo autuado/cotista em conta garantia junto a
Caixa Economica Federal (CEF), a qual serd outorgada, pelo titular da conta, poderes
para que proceda aos repasses necessarios para a execucdo do projeto a institui¢do
proponente/executora, a luz do respectivo plano de trabalho.

A institui¢do proponente, que concorrer ao presente chamamento publico, e tiver seu
projeto selecionado para inicio da execucdo, celebrara, junto ao Ibama, Acordo de
Cooperagao, conforme especificagdo informada no item 9 deste instrumento, e abrira
conta especifica para a execucao do projeto na CEF.

4. JUSTIFICATIVA TEMATICA E TERRITORIAL DO CHAMAMENTO PUBLICO

O instituto da conversdo indireta de multas ambientais, conforme estabelecido pelo
Decreto n°® 9.179/2017, que altera o Decreto n° 6.514/2008, possibilita que o 6rgao
federal emissor da multa oriente os esforcos necessarios a prestagdo dos servigos
ambientais a territorios prioritarios na implementacdo de politicas publicas. Com essa
perspectiva, na modalidade indireta, sdo selecionados projetos cuja escala de intervengao
proporcione a recuperagao de grandes areas, levando os servigos ambientais prestados a
promoverem resultados que dialoguem com demandas socioambientais de relevancia
nacional.

Nesse diapasdo, a crise hidrica enfrentada por estados e municipios na quase totalidade
das regides brasileiras, com énfase ainda mais drastica nos municipios do semiarido
nordestino, tem se projetado com gravidade, alcando de forma incontestavel a condi¢ao
de tema prioritario entre as politicas publicas que requerem providéncias urgentes. Tal
condi¢do encontrou adesdo clara aos objetivos da conversdao de multas, convic¢do que
levou o Conselho Gestor do Ibama, em decisdo motivada, a aprovar, como primeiro
assunto a ser abordado no chamamento publico aplicado pelo Ibama para conversao
indireta, o tema “recuperagdo ambiental com foco nos recursos hidricos”, com
direcionamento as bacias do Sao Francisco e do Parnaiba.

Assim, agdes que promovam a manutengdo € o aumento da oferta de agua em regides
criticas, pautaram a constru¢do dos objetos deste chamamento.

*Cotista: autuado que obtiver, junto ao Ibama, aprovacdo para conversio indireta de sua multa, passando a ser responsavel pelo custeio
dos insumos e servicos necessarios a execucdo de uma ou mais cotas no ambito do projeto, delimitadas a luz do valor da multa
convertida.



A prioridade territorial para a implementagdo das referidas agdes considerou a situagdo de
criticidade hidrica das regides hidrograficas brasileiras e a geografia do semidrido
nordestino.

Portanto, com o olhar na “falta d'agua” e pautados pelo propoésito de orientar os servigos
ambientais para a recuperagdo da ressurgéncia hidrica em areas cujo abastecimento se
aproxima da escassez, equipes técnicas do Ibama, da ANA, do SFB ¢ da Codevasf
intensificaram esfor¢os no levantamento da situacdo de criticidade dos reservatorios
brasileiros, chegando aos graves indices de reduc¢do da disponibilidade hidrica dos
reservatorios de Trés Marias, Xing6 e, especialmente, Sobradinho.

Referimo-nos a Regido Hidrografica do Rio Sao Francisco que possui
aproximadamente 638.466 km? de area, abrangendo os estados de Minas Gerais, Goias,
Distrito Federal, Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe e¢ que, desde 2012, vem
enfrentando sucessivos anos com valores de precipitacio abaixo da média histdrica,
situagcdo que coloca em risco o atendimento continuado aos usos multiplos da agua em,
pelo menos, 7,5% do territorio nacional.

Dados do Ibama e da ANA revelam que a vazao defluente do Reservatorio de Sobradinho
vem decrescendo, com minima, em 2012, de 1.300 m3/s, revisada consecutivamente até
atingir, em 2017, o patamar de 600 m?/s.

Para orientar as agdes de apoio a recuperacao da capacidade hidrica dos reservatorios, a
abrangéncia territorial da Bacia do Rio Sao Francisco exigiu o aprofundamento dos
esfor¢os técnicos para definicdo das sub-bacias prioritarias que receberdo os servigos de
recuperagao de nascentes e areas marginais aos cursos d'agua, além de técnicas de manejo
de solo para favorecer a infiltragdo e evitar erosao.

Foram considerados, além do deficit florestal registrado a partir de dados do Cadastro
Ambiental Rural (CAR), o “comportamento” hidrologico dos tributarios do Sao
Francisco, com énfase na identificacdo daquelas sub-bacias que, submetidas a agdes de
revitalizagdo, teriam maior potencial para aproveitar a precipitacio média incidente e
ampliar a regularizagdo do escoamento de base, passando a fornecer mais dgua para o
Sado Francisco. A partir da analise de multiplos critérios (precipitagdo, coeficiente de
escoamento, vazao, contribuicdo sedimentoldgica, localizacdo dos aquiferos e, deficit
florestal das APPs) foram delimitadas as sub-bacias que representam a “CAIXA
D’AGUA DO VELHO CHICO”, que integram o bioma cerrado.

Nos referimos as sub-bacias dos rios: Carinhanha (MG/BA), Urucuia, Paracatu, Abaeté,
Indaid, Alto Sao Francisco, Para, Paraopeba, das Velhas e Jequitai, no territorio de Minas
Gerais.

Trata-se da area sitio das cabeceiras do Rio Sao Francisco, seu alto curso, que abrange
cerca de 11.555 ha de areas de APPs degradadas passiveis de recuperagdo, segundo dados
do CAR, e responde por mais de dois tercos da vazdo média total do rio. Mais
precisamente, 70,85% da dgua que chega ao Sdo Francisco proveem dessas sub-bacias,
conforme dados de vazdo apresentados no Plano de Recursos Hidricos da Bacia
Hidrografica do Rio Sao Francisco 2016-2025.



Temos ainda as consequéncias da crise hidrica para as bacias do Nordeste Setentrional,
abastecidas pelo “Velho Chico” por meio do Sistema de Integragdo, e que fornecera agua
para parte do semiarido brasileiro. Segundo relatério da ANA, em julho de 2012, o
armazenamento do reservatorio equivalente do Nordeste Setentrional era de 53,9%. Em
outubro de 2016, apds quatro anos de seca, o armazenamento foi reduzido para 10,6%.
Portanto, intervengdes a montante de Sobradinho, que promovam, a médio e longo prazo,
impactos positivos na vazdo daquele reservatorio, sdo fundamentais para a garantia
hidrica no sistema de transposicao e para o semidrido abastecido por ele.

Cabe ressaltar que, nos ultimos 6 anos, o Nordeste Brasileiro padeceu com a ocorréncia
de secas excepcionais para além das 4reas abastecidas pela transposi¢ao.
Consequentemente, os reservatorios e estoques de dgua foram sendo descarregados
acentuadamente. Considerando esse cendrio, areas com adiantado processo de
degradacao ambiental em decorréncia dos rigores da seca também foram consideradas na
geografia do primeiro movimento da conversdo indireta a ser aplicado pelo Ibama.
Assim, a Bacia do Rio Parnaiba passou a integrar sitio de atuacdo para os servicos
ambientais da conversao.

A Bacia do Rio Parnaiba ocupa 3,9% do territorio brasileiro e drena uma éarea de 333.056
km?, sendo 4 % no estado do Ceara, 19 % no Maranhao e 77% no Piaui, e ¢ subdividida
em sete sub-bacias hidrograficas, conforme o Caderno da Regido Hidrografica do
Parnaiba (MMA/2006). A vazao média do rio Parnaiba ¢ de 763 m?3/s e sua vazdo de
estiagem cai para 294 m?/s, segundo dados da ANA.

O rio tem sua nascente na Chapada das Mangabeiras, no municipio de Alto Parnaiba/MA
e percorre mais de 1.400 km entre os estados do Maranhdo e do Piaui até sua foz no
Oceano Atlantico, entre os municipios de Araioses/MA e Ilha Grande/PI. Neste trajeto
abriga os biomas cerrado, no alto curso, caatinga no médio e baixo curso e ecossistemas
costeiros no baixo curso.

Na geoeconomia da regido a area do alto curso do Parnaiba abriga a nova fronteira
agricola brasileira, por oferecer terras potencialmente produtivas. Ja as regides do médio
e baixo curso abrangem significativa area do semiarido, apresentando diversos rios
intermitentes e atividades predominantemente extrativistas.

Estima-se que 40% dos habitantes das areas rurais no semidrido dependam do
extrativismo dos recursos dos biomas (cerrado e caatinga) e, tanto para fins domésticos
como industriais, utilizam a vegetacdo nativa como fonte energética. Esta intensa
dependéncia contribui significativamente para a aceleracao dos processos de perda de
biodiversidade e de ampliag¢do das areas de desertificagdo.

Tratando-se da Bacia do Rio Parnaiba, com precipitacdo média anual, em alguns pontos,
da ordem de 559 mm, servigos ambientais voltados a recuperacdo da capacidade hidrica
da regido demandam agdes que vao além do plantio de nativas para a recuperagdo de
areas de preservagdo permanente. Referimo-nos ao necessario apoio a implementacdo de
estratégias que proporcionem a adaptagdo da populagdo aos rigores do semiarido e aos
longos periodos de escassez hidrica.



Integram esses esforcos mecanismos que proporcionem o armazenamento de dgua nas
propriedades, cuidados no uso da lenha (oriunda principalmente da caatinga) e as praticas
de cultivo e criagao mais sustentaveis.

Portanto, no ambito deste chamamento publico, os servigos ambientais decorrentes da
conversao de multas na modalidade indireta, a serem aplicados na Bacia do Rio Parnaiba,
contemplardo a implementacio de Unidades de Recuperacio de Areas Degradadas -
URADSs com o proposito de reduzir a vulnerabilidade climatica na regido.

Com esse proposito serao aplicados servigos voltados a implantacdo de: tecnologias
sociais de captacdo, armazenamento e gestdo de 4agua; tecnologias de eficiéncia
energética no uso da biomassa; unidades de produgdo agroecoldgica integrada
sustentavel; praticas de recuperacdo e conservagdo de solo, dgua e biodiversidade; e
Sistemas de Integragcdo de Lavoura, Pecuaria e Floresta (ILFP).

Os referidos servigos serdo aplicados as comunidades mais vulneraveis (agricultor
familiar, assentado da reforma agraria, comunidades tradicionais e indigenas) da bacia,
pressuposto para a defini¢ao das areas sitio para as intervengdes propostas. Assim, cabera
a aplicagdo dos servicos ambientais decorrentes de conversdao exclusivamente no médio
e baixo cursos do Rio Parnaiba, constituido pelas seguintes sub-bacias: Sub-bacia do
Rio Canind¢ (Piaui - Canindé¢ - calha do rio Parnaiba a jusante da represa Boa
Esperanca), Sub-bacia do Rio Poti (Poti - Parnaiba - calha do rio Parnaiba a jusante da
represa Boa Esperanca) e Sub-bacia do Rio Longa (Longéd - Parnaiba - calha do rio
Parnaiba a jusante da represa Boa Esperanca).

Nesse contexto, o Programa de Conversao de Multas vai apoiar projetos que congregam
esfor¢os para uma transicao ecoldgica de produgdo, por meio de sistemas adaptados as
mudancgas climaticas, que assegurem uma convivéncia sustentdvel com a semiaridez,
providéncias sintonizadas com os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio (ODS).

5. CHAMADAS

Serao admitidos projetos para execugdo de servigos ambientais, decorrentes da conversao
de multas, focados nos objetivos desse chamamento publico - apoiar acdes de
recuperagdo do potencial hidrico dos reservatorios da bacia do Rio Sao Francisco e de
adaptacdo as mudancas climaticas e a convivéncia sustentdvel com a semiaridez na Bacia
do Rio Parnaiba, por meio das seguintes chamadas:

Chamada I — Projetos de recomposicao da vegetacdo nativa de nascentes e de areas
marginais aos corpos d'agua e de intervencoes necessarias a promoc¢io da infiltraciao
pluvial em areas de recarga de aquiferos na BACIA DO RIO SAO FRANCISCO:; e

Chamada II - Projetos de adaptacdo as mudancas climaticas e convivéncia
sustentavel com a semiaridez na BACIA DO RIO PARNAIBA, por meio da
implementac¢ao de Unidades de Recuperacao de Areas Degradadas (URAD:s).

As instituicdes proponentes poderdo concorrer as duas chamadas, separadamente,
apresentando um ou mais projetos, observada a territorialidade estabelecida no item 6.



6. ARRANJO TERRITORIAL DAS SUB-BACIAS QUE RECEBERAO OS
SERVICOS AMBIENTAIS

6.1 Bacia do Rio Sao Francisco

No ambito da Bacia do Rio Sao Francisco, a area delimitada como “caixa d'agua” da
bacia, isto ¢, a area com os maiores indices pluviométricos e cuja geografia reune o
conjunto de sub-bacias que apresentam os maiores indices de vazao contribuinte para o
Sao Francisco, constituird a area sitio dos servigos ambientais decorrentes das multas a
serem convertidas pelo Ibama na modalidade indireta.

No ambito deste chamamento publico, serdo consideradas, para efeito de conversdo de
multas para execucdo indireta dos servicos ambientais de recuperacao de nascentes,
recuperagdo de areas marginais aos corpos d'agua e de intervengdes necessarias a
promogdo da infiltragdo pluvial em 4areas de recarga de aquiferos,
EXCLUSIVAMENTE, as seguintes sub-bacias:

. Sub-bacia do Rio Carinhanha;

. Sub-bacia do Rio Urucuia;

. Sub-bacia do Rio Paracatu;

. Sub-bacia do Rio Abaeté;

. Sub-bacia do Rio Indaia;

. Sub-bacia do Alto Sdo Francisco;
. Sub-bacia do Rio Parj;

. Sub-bacia do Rio Paraopeba;

. Sub-bacia do Rio das Velhas; e

. Sub-bacia do Rio Jequitai.

Considerando a perspectiva do alcance efetivo, a longo prazo, do aumento da vazao nas
10 sub-bacias referidas, faz-se fundamental que a aplicacdo dos servicos ambientais,
conforme estabelecidos neste instrumento, ocorra - em todas as referidas areas -, de
montante a jusante.

As instituigdes proponentes a Chamada I deverido abordar mais de uma sub-bacia,
seguindo, preferencialmente, o seguinte arranjo territorial apresentado na Tabela 1:



Tabela 1: Arranjo territorial para aplicagdo dos servicos ambientais na Bacia do Rio

Sdo Francisco.

Territorio

Sub-bacia

*Ordem de
Prioridade

**Municipios

Territorio 1

49.645 Km*

das Velhas

Grupo 1

Belo Horizonte, Caeté, Conceicdo do Mato Dentro,
Congonhas do Norte, Datas, Diamantina, Gouveia,
Itabirito, Jaboticatubas, Nova Lima, Nova Unido, Ouro
Preto, Presidente Kubitschek, Raposos, Rio Acima,
Sabara, Santana do Riacho e Taquaragu de Minas.

Grupo 2

Aragai, Baldim, Capim Branco, Confins, Cordisburgo,
Curvelo, Funilandia, Inimutaba, Jequitiba, Lagoa Santa,
Matozinhos, Monjolos, Pedro Leopoldo, Presidente
Juscelino, Prudente de Morais, Ribeirdo das Neves,
Santa Luzia, Santana de Pirapama, Sdo José da Lapa,
Sete Lagoas e Vespasiano.

Grupo 3

Augusto de Lima, Buenopolis, Corinto, Lassance, Morro
da Garga, Pirapora, Santo Hipdlito ¢ Varzea da Palma.

Jequitai

Grupo 1

Bocaitiva, Engenheiro Navarro e Montes Claros.

Grupo 2

Claro dos Pogdes, Francisco Dumont, Joaquim Felicio e
Sdo Jodo da Lagoa.

Grupo 3

Jequitai e Lagoa dos Patos

Territorio I1

27.703 Km?

Paraopeba

Grupo 1

Belo Vale, Casa Grande, Congonhas, Conselheiro
Lafaiete, Cristiano Otoni, Crucilandia, Entre Rios de
Minas, Jeceaba, Lagoa Dourada, Moeda, Ouro Branco,
Piedade dos Gerais, Queluzito, Resende Costa ¢ Sao
Bras do Suagui.

Grupo 2

Betim, Bonfim, Brumadinho, Contagem, Florestal,
Ibirité, Igarapé, Itatiaiugu, Juatuba, Mario Campos,
Mateus Leme, Para de Minas, Rio Manso, Sdo Joaquim
de Bicas e Sarzedo.

Grupo 3

Cachoeira da  Prata, Caectandpolis, Esmeraldas,
Felixlandia, Fortuna de Minas, Inhatima, Maravilhas,
Papagaios, Paraopeba, Pequi, Pompéu e Sdo José da
Varginha.

Para

Grupo 1

Carmo da Mata, Carmopolis de Minas, Claudio, Desterro
de Entre Rios, Itaguara, Itapecerica, Passa Tempo, Pedra
do Indaia e Piracema.

Grupo 2

Carmo do Cajuru, Divinoépolis, Igaratinga, Itaina, Santo
Antonio do Monte, Sdo Gongalo do Para e Sdo Sebastido
do Oeste.

Grupo 3

Aragjos, Bom Despacho, Concei¢do do Para, Leandro
Ferreira, Martinho Campos, Nova Serrana, Onga de




Pitangui, Perdigdo e Pitangui.

Arcos, Corrego Danta, Medeiros, Pains, Piumhi, S&o

Grupo 1 Roque de Minas, Tapirai e Vargem Bonita.
Alto Sio Bambui, Doresopolis, Estrela do Indaid, Iguatama,
F . Grupo 2 Japaraiba, Lagoa da Prata, Luz, Quartel Geral, Serra da
Tancisco A :
Territério 111 Saudade e Trés Marias.
22.307 Km® Abaeté, Biquinhas, Dores do Indaid, Moema, Morada
Grupo 3 . L
Nova de Minas e Paineiras.
Grupo 1 Santa Rosa da Serra e Sdo Gotardo.
Indaia
Grupo 3 Cedro do Abaeté.
Arapud, Carmo do Paranaiba, Lagoa Formosa, Matutina
Grupo 1 .
¢ Patos de Minas.
Abacté Grupo 2 Tiros e Varjdo de Minas.
Grupo 3 Sdo Gongalo do Abaeté.
Territério IV
82.725 Km? Brasilia (DF), Cabeceira Grande, Cabeceiras (GO),
Grupo 1 Cristalina (GO), Formosa (GO), Guarda-Mor, Lagamar,
Paracatu, Presidente Olegario, Unai e Vazante.
Paracatu
Grupo 2 Dom Bosco, Jodo Pinheiro, Lagoa Grande ¢ Natalandia.
Grupo 3 Brasilandia de Minas, Buritizeiro e Santa Fé de Minas.
Grupo 1 Cocos (BA) e Coribe (BA).
Carinhanha Grupo 2 Bonito de Minas, Cénego Marinho e Janudria.
Carinhanha (BA), Feira da Mata (BA), Juvenilia e
Grupo 3 A
Territério V Montalvania.
58.632 km* Grupo 1 Buritis e Formoso.
Urucuia Grupo 2 Arinos, Bonfindpolis de Minas, Chapada Gatcha,
P Riachinho e Uruana de Minas.
Grupo 3 Pintopolis, Sao Romao e Urucuia

* Considerando a expectativa de iniciar a implementacdo dos servigos ambientais a partir do alto curso de cada sub-
bacia, os municipios foram agrupados a partir dessa perspectiva (1 — alto; 2 — médio; 3 — baixo). Na fase de
implementag@o dos projetos deverio ser priorizados os municipios localizados no alto curso de cada sub-bacia.

** Para os municipios localizados na “borda” da bacia do Sdo Francisco (area de interfluvio), deverdo ser
contempladas, para a implementacdo dos servigos ambientais, somente as areas localizadas na Bacia do Sao Francisco.



6.2 Bacia do Rio Parnaiba

No ambito da Bacia do Rio Parnaiba os beneficidrios dos servigos ambientais da
conversao indireta serdo exclusivamente os agricultores familiares, comunidades
tradicionais, indigenas e assentados da reforma agraria, localizados nas sub-bacias e calha
do rio Parnaiba a jusante da represa Boa Esperanca.

Neste chamamento publico, serdo considerados, para efeito de conversao de multas para
execucdo indireta na Bacia do Rio Parnaiba, os servigos ambientais voltados a
implantacdo de: tecnologias sociais de captacdo, armazenamento e gestdo de agua;
tecnologias de eficiéncia energética no uso da biomassa; unidades de produgdo
agroecologica integrada sustentavel; praticas de recuperagdo e conservacao de solo, agua
e biodiversidade; e Sistemas de Integracdo de Lavoura, Pecudria e Floresta (ILFP).

Estao abrangidos exclusivamente os seguintes territorios:
. Sub-bacia do Piaui-Canindé;

. Sub-bacia do Poti-Parnaiba e calha do rio Parnaiba a jusante da represa Boa
Esperanca; e

. Sub-bacia do Longa-Parnaiba e calha do rio Parnaiba a jusante da represa Boa
Esperanga.

Considerando a perspectiva do alcance efetivo, a longo prazo, da diminui¢ao da
vulnerabilidade socioambiental das comunidades atendidas, faz-se fundamental que a
aplicacdo dos servicos ambientais, conforme estabelecidos neste instrumento, ocorra em
todas as referidas areas. As instituicdes proponentes a Chamada II, deverao abordar, pelo
menos, uma das seguintes sub-bacias um dos territorios apresentados na Tabela 2:
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Tabela 2: Regido que recebera os servigos ambientais na Bacia do Rio Parnaiba

Territorio/Sub-Bacia

Estados

Municipios

Territorio I
Piaui - Canindé
75.579 Km?

Piaui

75.579 Km?

Acaud, Alagoinha do Piaui, Alegrete do Piaui, Amarante, Anisio de Abreu,
Aroeiras do Itaim, Arraial, Bela Vista do Piaui, Belém do Piaui, Betdnia do
Piaui, Bocaina, Bonfim do Piaui, Brejo do Piaui, Cajazeiras do Piaui,
Caldeirdo Grande do Piaui, Campinas do Piaui, Campo Alegre do Fidalgo,
Campo Grande do Piaui, Capitdo Gervasio Oliveira, Caracol, Caridade do
Piaui, Col6nia do Piaui, Concei¢do do Canindé, Coronel José Dias, Curral
Novo do Piaui, Dirceu Arcoverde, Dom Expedito Lopes, Dom Inocéncio,
Fartura do Piaui, Flores do Piaui, Floresta do Piaui, Francisco Ayres,
Francisco Macedo, Francisco Santos, Fronteiras, Geminiano, Ipiranga do
Piaui, Isaias Coelho, Itaindpolis, Jacobina do Piaui, Jaicés, Jodo Costa,
Jurema, Lagoa do Barro do Piaui, Marcolandia, Massapé do Piaui,
Monsenhor Hipdlito, Nazaré do Piaui, Nova Santa Rita, Oeiras, Padre
Marcos, Paes Landim, Pajet do Piaui, Paquetd, Patos do Piaui, Paulistana,
Pedro Laurentino, Picos, Pio IX, Queimada Nova, Regeneracdo, Ribeira do
Piaui, Santa Cruz do Piaui, Santa Rosa do Piaui, Santana do Piaui, Santo
Antonio de Lisboa, Santo Inacio do Piaui, Sdo Braz do Piaui, Sdo Francisco
de Assis do Piaui, Sdo Francisco do Piaui, Sdo Jodo da Canabrava, Sdo Jodo
da Varjota, Sdo Jodo do Piaui, Sdo José do Peixe, Sdo José do Piaui, Sdo
Julido, Sdo Lourenco do Piaui, Sdo Luis do Piaui, Sao Miguel do Fidalgo,
Sdo Raimundo Nonato, Simdes, Simplicio Mendes, Socorro do Piaui,
Sussuapara, Tamboril do Piaui, Tanque do Piaui, Varzea Branca, Vera
Mendes, Vila Nova do Piaui e Wall Ferraz

Territorio I1
Poti - Parnaiba
73.445 Km?

Ceara
15.295 Km?

Ararend4, Crateus, Croatd, Guaraciaba do Norte, Independéncia, Ipaporanga,
Ipueiras, Novo Oriente, Poranga, Quiterianépolis e Tamboril

Maranhdo
15.483 Km?

Bardo de Grajat, Lagoa do Mato, Matdes, Parnarama, Sdo Francisco do
Maranhdo, Sdo Jodo dos Patos, Sucupira do Riachdo e Timon.

Piaui
42.666 Km?

Agricolandia, Agua Branca, Alto Longa, Angical do Piaui, Aroazes,
Assuncgdo do Piaui, Barra D'Alcantara, Barro Duro, Beneditinos, Buriti dos
Montes, Castelo do Piaui, Coivaras, Curralinhos, Demerval Lobdo, Elesbao
Veloso, Francinépolis, Hugo Napoledo, Inhuma, Jardim do Mulato, Juazeiro
do Piaui, Lagoa do Piaui, Lagoa do Sitio, Lagoinha do Piaui, Miguel Ledo,
Milton Branddo, Monsenhor Gil, Nazaria, Novo Oriente do Piaui, Novo
Santo Anténio, Olho D'dgua do Piaui, Palmeirais, Passagem Franca do Piaui,
Pau D'arco do Piaui, Pedro II, Pimenteiras, Prata do Piaui, Santa Cruz dos
Milagres, Santo Antonio dos Milagres, Sdo Félix do Piaui, Sao Gongalo do
Piaui, Sdo Jodo da Serra, Sdo Miguel da Baixa Grande, Sao Miguel do
Tapuio, Sdo Pedro do Piaui, Sigefredo Pacheco, Teresina, Valenca do Piaui e
Vérzea Grande.

Territério 111
Longa - Parnaiba
46.864 Km?

Ceara
3.746 Km?

Carnaubal, Ibiapina, Sdo Benedito, Tiangud, Ubajara e Vigosa do Ceara.

Maranhdo
14.341 Km?

Araioses, Brejo, Buriti, Caxias, Coelho Neto, Duque Bacelar, Magalhées de
Almeida, Milagres do Maranhdo, Santa Quitéria do Maranhdo e Sao
Bernardo.
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Altos, Barras, Batalha, Boa Hora, Boqueirdo do Piaui, Brasileira, Buriti dos
Lopes, Cabeceiras do Piaui, Campo Largo do Piaui, Campo Maior, Capitdo
de Campos, Caratibas do Piaui, Caxing6, Cocal, Cocal de Telha, Cocal dos
Alves, Domingos Mourdo, Esperantina, Ilha Grande, Jatobd do Piaui,
Piaui Joaquim Pires, Joca Marques, José de Freitas, Lagoa Alegre, Lagoa de Sao
28.776 Km? Francisco, Luzilandia, Madeiro, Matias Olimpio, Miguel Alves, Morro do
Chapéu do Piaui, Murici dos Portelas, Nossa Senhora de Nazaré, Nossa
Senhora dos Remédios, Piracuruca, Piripiri, Porto, Sdo Jodo da Fronteira,
S&o Jodo do Arraial, Sdo José do Divino e Unido.

7. PRAZOS DE EXECUGAO

7.1 Prazo de execuc¢ao DO PROJETO a ser submetido ao chamamento publico
7.1.1 Chamada I

Os projetos apresentados para a Chamada I — Recomposicao da vegetacao nativa de
nascentes, areas marginais aos corpos d'agua e de intervencées necessarias a
promocao da infiltragdo pluvial em areas de recarga de aquifero na BACIA DO RIO
SAO FRANCISCO, deverdo contemplar Territorios com, no minimo, duas sub-bacias,
conforme listadas no item 6.1 (Tabela 1).

Cada fragao de territorio das sub-bacias (de area nao inferior a 3.000 hectares) a ser
recuperada, implicara em um projeto com prazo de S anos para implementagao das agdes
de recuperagdo, ¢ de 36 meses para manutencdo e monitoramento, totalizando 8 anos
para a conclusio dos projetos para o alcance dos indicadores de eficdcia da
recuperagdo, considerado o objetivo estabelecido, no ambito deste chamamento, para os
servicos ambientais a serem empreendidos na Chamada I.

Fica estabelecido o valor maximo, por hectare, autorizado no ambito deste chamamento,
de R$ 67.000,00, estimado pelo Ibama considerando a situacdo mais critica de
implantacdo do projeto e todas as suas fases. Este valor de referéncia deve ser ajustado a
realidade conhecida da area abrangida pelo projeto e aos cendrios previstos neste
chamamento, sem ser ultrapassado.

Portanto, as instituicdes que concorrerem a Chamada I deverdo elaborar seu projeto
considerando os seguintes pressupostos:

. fracdo de territdrio a ser considerada: 3.000 hectares;

. prazo de execucdo: 8 anos de execucdo (5 para implementagdo das agdes de
recuperagdo e promoc¢do da infiltracdo em dareas de recarga e¢ 36 meses para
monitoramento ¢ manutengao); e

. valor maximo por hectare: R$ 67.000,00, (estimado pelo Ibama considerando a
situagdo mais critica de implantagdo dos projetos e todas as suas fases).

Cada fragao de territério das sub-bacias podera contemplar uma ou mais cotas do mesmo
autuado ou de autuados diferentes.
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7.1.2 Chamada II

Os projetos apresentados para a Chamada II — Adaptacdo as mudangas climaticas e a
convivéncia sustentdvel com a semiaridez na BACIA DO RIO PARNAIBA, por meio da
implementagdo de Unidades de Recuperacdo de Areas Degradadas — URADSs, deverdo
contemplar, no minimo, uma das sub-bacias, conforme listadas no item 6.2 (Tabela 2).

No ambito deste chamamento publico, cada fracdo de territéorio das sub-bacias
informadas no item 6.2, escolhida pelo proponente, que receberd as Unidades de
Recuperagio de Areas Degradadas (URADs), implicara em um projeto que contemplara,
no minimo, 100 familias, a ser implementado em 5 anos, observados os indicadores de
eficacia de sua implementacdo, estabelecidos no ambito deste chamamento.

Fica estabelecido o valor maximo, por familia, autorizado no ambito deste chamamento,
de R$ 60.000,00, considerada a situagdo mais critica para a implantagdo das URADs ¢
todas as suas fases. Este valor de referéncia deve ser ajustado a realidade conhecida da
area e das comunidades abrangidas pelo projeto, sem ser ultrapassado.

Portanto, as institui¢des que concorrerem a Chamada II deverdo elaborar seu projeto
considerando os seguintes pressupostos:

. numero minimo de familias beneficiadas: 100 familias;
. prazo de execugdo: 5 anos de execugao; €
. valor maximo por familia: R$ 60.000,00, (estimado pelo Ibama considerando a

situacdo mais critica de implantagao das URADs e todas as fases do projeto).

Cada fragdo de territorio das Sub-bacias podera contemplar uma ou mais cotas do mesmo
autuado ou de autuados diferentes.

IMPORTANTE: os projetos aprovados e selecionados para execugdo (Chamadas I e II),
poderdo ter o prazo ADITADO, nos termos de Decreto n® 9.179/2017, nos seguintes
casos:

- fatores alheios ao controle do executor: ndo integralizacdo do valor necessario a
execucao decorrente de multas convertidas; acidentes ou incidentes graves (ex.: incéndio
florestal); ou fatores climaticos (ex.: enchentes ou seca excepcional); ou

- dificuldades técnicas para conclusdo das etapas, desde de que apresentada justificativa
considerada pertinente pelo Ibama.
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7.2 Prazos para a conclusao dos SERVICOS AMBIENTAIS decorrentes de
conversdo de multas admitidos para os objetos® estabelecidos nas Chamadas I e 11

Para a Chamada I, considerando a extensdo das sub-bacias do Rio Sdo Francisco,
especificadas no item 6.1, e a expectativa de alcancarmos 100% das nascentes e areas
marginais aos cursos d "agua, cadastradas no CAR, recuperadas, serd admitido prazo de
20 anos ou até a conclusao do OBJETO previsto nessa chamada, para o aporte de
recursos decorrentes da conversiao de multas aplicadas pelo Ibama, na execugdo indireta.

Para a Chamada 11, considerando a expectativa de apoio a, pelo menos, 5.000 familias nas
areas degradadas das sub-bacias do Rio Parnaiba, informadas no item 6.2, sera admitido
prazo de 10 anos ou até a conclusio do OBJETO previsto nessa chamada, para o
aporte de recursos decorrentes da conversdo de multas aplicadas pelo Ibama, na execucgao
indireta.

Durante os periodos estabelecidos ou até a conclusdao do objeto (100% das nascentes e
areas marginais aos cursos d'agua recuperadas na Bacia do Sao Francisco e, pelo menos,
5.000 familias atendidas pelas URADs na Bacia do Rio Parnaiba), o Ibama fica
autorizado a destinar multas convertidas aos projetos aprovados no ambito deste
chamamento publico, com vistas a garantir o aporte de recursos necessarios a execugao
da totalidade do objeto.

Os Acordos de Cooperagdo a serem celebrados entre o Ibama e as instituicdes
proponentes que tiverem seus projetos aprovados e selecionados para execu¢do, no
ambito deste Chamamento Publico, contemplardo os prazos estabelecidos para o alcance
da totalidade do objeto informado para cada chamada (20 anos para a Chamada I ¢ 10
anos para a Chamada II), podendo ser aditados, com vistas a conclusdo dos objetos.

Assim, no caso de cada territorio da bacia do Sdo Francisco a ser recuperado (ex.:
Territorio I - Velhas e Jequitai, com 36.528,05 Km?), sera admitido prazo de 20 anos para
a conclusdo da recuperagdo de 100% das APPs (nascentes e 4rea marginais aos cursos
d'agua) e areas de recarga mapeadas pelo projeto. As metodologias, insumos e custos,
projetados para a recuperacdo de APPs em 3.000 hectares, apresentados na fase de
aprovagdo do projeto (item 7.1), poderdo ser replicados até o alcance de 100% da area
nos 20 anos de vigéncia do Acordo de Cooperagdo. Durante esse periodo, a instituicdo
proponente, responsavel pela execucdo do projeto, esta autorizada a receber o apoio
financeiro decorrente de todas as multas convertidas pelo Ibama que lhe forem destinadas
para a implementacao do projeto.

Para as sub-bacias do Rio Parnaiba, a expectativa ¢ a implementa¢do de Unidades de
Recuperagio de Areas Degradadas (URADSs) para, pelo menos, 5.000 familias. Assim, as
instituigdes que tiverem seus projetos aprovados no ambito da Chamada II, poderdo
ampliar sua area de atuacdo (desde de que respeitada a territorialidade estabelecida para a

6Objeto: no ambito deste chamamento ptiblico, objeto constitui o meio para o alcance do objetive. Assim, para a Chamada I, os
servicos ambientais de recomposicdao da vegetacdo nativa em APPs e intervencdes em dreas de recarga visam contribuir para o
aumento da disponibilidade hidrica do Rio Sdo Francisco, resultado esperado para médio e longo prazos. Na Chamada II, a
implementacdo das URADs tem por propoésito viabilizar a adaptacdo as mudangas climaticas e uma convivéncia mais sustentavel com
a semiaridez.
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chamada — item 6.2), para além das 100 familias, e poderdo contar com recursos
decorrentes da conversao de multas aplicadas pelo Ibama (na modalidade indireta), até o
alcance das 2.000 familias. Para tanto, contardo com 10 anos de vigéncia do Acordo de
Cooperagao.

IMPORTANTE: Cabe esclarecer que as instituigdes proponentes, signatarias do Acordo
de Cooperagdo, NAO se obrigam com o alcance do objeto (100% de APPs recuperadas
na Bacia do Rio Sao Francisco e, pelo menos, 5.000 familias atendidas com URADs na
Bacia do Rio Parnaiba), caso o Ibama ndo proceda a conversao de multas em quantidade
e valor necessarios a execu¢do da totalidade do objeto.

8. INSTITUIGOES ELEGIVEIS AO CHAMAMENTO PUBLICO

Somente serdo consideradas elegiveis para concorrerem a esse chamamento publico
organizacdes da sociedade civil sem fins lucrativos, enquadradas no art. 2° inciso I,
alinea “a” da Lei n® 13.019/2014:

Art. 2° Para os fins desta Lei, considera-se:

I - organizacdo da sociedade civil: (Redacdo dada pela Lei n° 13.204/2015)

a) entidade privada sem fins lucrativos que ndo distribua entre os seus sécios ou
associados, conselheiros, diretores, empregados, doadores ou terceiros eventuais
resultados, sobras, excedentes operacionais, brutos ou liquidos, dividendos, isencées de
qualquer natureza, participacdes ou parcelas do seu patrimoénio, auferidos mediante o
exercicio de suas atividades, e que os aplique integralmente na consecugao do respectivo
objeto social, de forma imediata ou por meio da constituicdo de fundo patrimonial ou
fundo de reserva; [...]

9. INSTRUMENTOS QUE SERAO CELEBRADOS PARA VIABILIZAR OS
SERVICOS AMBIENTAIS DA CONVERSAO INDIRETA

9.1 Termo de Compromisso (TC)

Trata-se do instrumento celebrado entre o Ibama e o cotista - autuado que obtiver, junto
ao Ibama, aprovagdo para conversdo indireta de sua multa, passando a ser responsavel
pelo custeio dos insumos e servigos necessarios a execu¢do de uma ou mais cotas no
ambito do projeto, delimitadas, pelo Ibama, a luz do valor da(s) multa(s) convertida(s) e
das caracteristicas de cada projeto.

Cabera exclusivamente ao Ibama a delimitagdo, por meio de coordenadas geograficas
estabelecidas no ambito do projeto aprovado por meio deste chamamento publico, da area
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(cota), que admitira adesdo do autuado (cotista), conforme previsto na IN Ibama n°
06/2018.

Podera ser considerada a integragao de multas de mais um autuado em uma mesma cota,
at¢ o alcance do valor minimo necessario para a sua implementagdo, condicdo
estabelecida neste chamamento publico — Item 10.

9.2 Acordo de Cooperacao Técnica (ACT)

Trata-se do instrumento a ser celebrado entre o Ibama e a Caixa Economica Federal
(CEF), que estabelecera os servigos a serem prestados pelo referido banco no ambito da
conversdao, bem como as condi¢des de remuneragdo aos referidos servigos, conduta
consoante o § 4° do art. 143 do Decreto n° 6.514/2008, alterado pelo Decreto n°
9.179/2017.

Cabera a CEF a operacionalizagdo das contas garantia’ e das contas abertas pelas
instituigdes proponentes que tiverem seus projetos aprovados e selecionados para
execugao.

A CEF efetuard a transferéncia de valores da conta garantia para a conta, aberta na CEF,
pela instituicdo proponente, destinada exclusivamente a execucdo do projeto. As
transferéncias serdo autorizadas pelo Ibama, observadas as diretrizes e condigdes
estabelecidas no acordo firmado entre o banco e o Ibama, bem como o cronograma de
execucdo do plano de trabalho do projeto e, se houver, as orientagdes especificas da

autarquia.

A CEF procedera ao acompanhamento financeiro dos projetos e emitira relatorios ao
Ibama cabendo exclusivamente ao Instituto a orientagdo das providéncias a serem
adotadas nos casos de inobservancia, pelo cotista ou pelo executor (institui¢ao
proponente que tiver seu projeto aprovado e selecionado para execu¢do), das obrigagdes
assumidas nos instrumentos explicitados nos itens 9.1 ¢ 9.3.

9.3 Acordo de Cooperacao (AC)

As instituigoes elegiveis, conforme estabelecido no item 8, e que tiverem seus projetos
aprovados no ambito deste chamamento publico e selecionados para a execucao,
celebrardo, junto ao Ibama, o instrumento previsto no art. 2°, inciso VIII - A, da Lei n°
13.019/2014:

VIII — A - acordo de cooperacio:

- instrumento por meio do qual sdo formalizadas as parcerias estabelecidas pelo Ibama
com organizagdes publicas ou privadas sem fins lucrativos, para a consecu¢do de
finalidades de interesse publico e reciproco relacionadas a conversio de multas

’Conta Garantia: conta aberta pelo cotista em banco ptiblico - Caixa Econdmica Federal (CEF) -, destinada exclusivamente a receber o
valor da multa convertida, cujo levantamento do valor depositado, a qualquer tempo, pelo cotista ou pelo érgdo emissor da multa, serd
vedado. Os recursos depositados, em parcela tnica ou sucessivas, iguais e ndo superiores a 24 meses, serdo destinados a custear todos
os insumos necessarios a execugao do projeto, para a cota referente a(s) multa(s) convertida(s).
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ambientais, que ndo envolvam a transferéncia de recursos financeiros; [...].

O Acordo de Cooperacdo contemplara as obrigagdes entre as partes — instituicao
proponente/executora ¢ Ibama, bem como as obrigagdes do cotista, responsavel pelo
apoio financeiro a execucao do projeto, esse na condi¢do de interveniente.

Serao abordados, no referido instrumento, obrigatoriamente:
I - plano de trabalho;

IT - obrigacdes entre as partes;

IIT - prazos de execugdo do objeto; e

IV - prazos para envio de relatorios parciais e final.

9.4 Contrato de Administracao de Conta de Terceiro (CAC)

Trata-se do instrumento a ser celebrado entre a CEF e a instituicdo proponente que tiver
seu projeto aprovado e selecionado para execugdo, que estabelecerd as regras que
orientardo a transferéncia de valores da conta garantia para a conta, aberta na CEF, pela
instituicdo proponente, destinada exclusivamente a execucdo do projeto, além das
orientagdes para a prestacdo de contas financeira do projeto. As transferéncias serao
autorizadas previamente pelo Ibama e observardo as seguintes condigdes no ambito deste
chamamento publico, as quais constardo obrigatoriamente no Contrato de
Administragdo de Conta de Terceiro (CAC):

. transferéncia do valor necessario a execug¢do da Meta I de cada Chamada
individualmente (I e II);

. apods aprovagao da prestacao de contas fisica, pelo Ibama, dos produtos entregues
referentes a execuc¢do da Meta I, autorizacdo do Instituto para desembolso do valor
necessario a execugao da Meta II de cada Chamada individualmente (I e II); e

. apoés aprovagao da prestacao de contas fisica, pelo Ibama, dos produtos entregues
referentes a execucdo da meta II, autorizacao do Instituto para desembolso do valor
necessario a execucao da Meta III de cada Chamada individualmente (I e II).

A CEF procedera ao acompanhamento financeiro dos projetos e emitira relatorios ao
Ibama cabendo exclusivamente ao Instituto a orientacdo das providéncias a serem
adotadas nos casos de inobservancia, pelo cotista ou pelo executor (institui¢ao
proponente que tive seu projeto aprovado e selecionado para execu¢do), das obrigagdes
assumidas nos instrumentos explicitados nos itens 9.1 ¢ 9.3.

17



10. RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A EXECUCAO DOS PROJETOS

Os recursos financeiros necessarios a execucdo dos projetos NAO s3o recursos do
Orcamento Geral da Unido.

Todos os custos decorrentes e necessarios a execucdo dos projetos serdo de
responsabilidade dos cotistas - autuados que obtiverem, junto ao Ibama, aprovagdo para
conversdo indireta de sua(s) multa(s), passando a ser responsaveis pelo custeio dos
insumos e servi¢os necessdarios a execu¢do de uma ou mais cotas no ambito do projeto,
delimitadas, pelo Ibama, a luz do valor da(s) multa(s) convertida(s) e das caracteristicas
de cada projeto.

Cada cotista procedera a abertura de conta garantia, na Caixa Econdmica Federal, bem
como a celebragdao de instrumento de acordo com o referido banco, que contemplara,
entre outras obrigacdes entre as partes, outorga de poderes ao banco para custear, com 0s
recursos depositados, as despesas do projeto e, com recursos decorrentes da remuneragao
da conta, os custos bancarios necessarios a operacionalizacao do projeto.

Sao considerados custos bancarios todos os gastos necessarios a manuten¢do das contas
voltadas a operacionalizacao dos projetos, bem como ao monitoramento financeiro de sua
execucao.

Os depdsitos na referida conta deverdo ocorrer em parcela tinica ou parcelas sucessivas,
iguais, ndo superiores a 24 meses.

O cotista serd responsavel pelo custeio de todos os insumos necessarios a execucao do
projeto e pelo custo administrativo da instituicdo executora, destinados a execug¢do do
objeto.

Para os projetos aprovados para a Chamada I, assim como os aprovados para a Chamada
II, integralizado o valor necessario para a execucdo da Meta 1 dos referidos projetos,
conforme item 13, o Ibama autorizara o inicio de sua execugao.

No caso de mais de uma multa, do mesmo autuado ou de autuados diferentes, a ser
aplicada em servigos ambientais para o mesmo projeto, somente a partir da integraliza¢ao
dos recursos necessarios a execugdo das Metas I (das Chamadas 1 e I,
independentemente), o Ibama autorizara o inicio da execugdo do projeto.

A instituicdo proponente/executora que tiver o projeto aprovado, selecionado para a
execucao, de posse do Acordo de Cooperacao assinado com o Ibama, devera:

. abrir conta-corrente na CEF, institui¢do bancaria que contard com outorga do
cotista para operacionalizar a transferéncia de recursos da conta garantia para a conta
do executor do projeto (instituicdo proponente que teve o projeto aprovado no ambito
deste Chamamento Publico e selecionado para a execugdo); e

. celebrar Contrato de Administragdo de Conta de Terceiro (CAC), conforme item
9.4.

A liberacdo dos recursos pelo banco publico, a instituicdo proponente/executora
observara as diretrizes e condigdes estabelecidas no acordo firmado entre o banco e o
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Ibama, bem como o cronograma de execu¢do do projeto e as orientacdes especificas da
autarquia, se houver.

IMPORTANTE: Para o conjunto de insumos necessarios a execu¢do dos projetos
apresentados para a Chamada I, SERA ADMITIDO CUSTO MAXIMO DE R$
67.000,00 POR HECTARE, considerando o cenario mais critico para as acoes de
recomposicao da vegetacio nativa me APPs e para as intervenc¢des para a promocao
da infiltracio em area de recarga.

IMPORTANTE: Para o conjunto de insumos necessarios a execu¢do dos projetos
apresentados para a Chamada II SERA ADMITIDO CUSTO MAXIMO DE RS$
60.000,00, POR FAMILIA ATENDIDA PELA URAD, para o cenario mais critico
considerando os rigores da semiaridez.

11. PRESTACAO DE CONTAS

Durante a execucdo dos projetos cabera a instituicdo executora a prestacdo de contas
acerca da execugdo fisica do projeto e sobre a execucao financeira.

Conforme o item 9.3, o Plano de Trabalho e respectivo Cronograma de Execugdo serdao
parte integrante do Acordo de Cooperagao, a ser celebrado entre o Ibama — Sede e a
instituicdo proponente que tiver o projeto aprovado e selecionado para a execugdo,
documentos que subsidiardo a defini¢do da periodicidade dos relatorios e do contetdo
obrigatorio a ser apresentado a autarquia.

A prestagdo de contas fisica (etapas referentes a execucao técnica), a ser apresentada ao
Ibama — Sede, abordara relatorios parciais e final, constando informagdes acerca do
desempenho de cada etapa do projeto e das dificuldades enfrentadas, assim como sobre as
providéncias para a superacao dos riscos da ndo execugao.

A partir da analise dos relatdrios parciais, fica o Ibama autorizado a propor orientagdes a
execucdo com vistas a apoiar a instituicdo executora para o alcance dos resultados
esperados.

Os relatérios parciais de execugdo nao se confundem com a entrega dos produtos
referentes & conclusdo de cada Meta. Os referidos produtos requerem APROVACAO,
pelo Ibama — Sede, no caso deste chamamento publico, para a autorizagdo do repasse
financeiro subsequente, exceto para o primeiro repasse, que viabilizard a execucdo da
Meta I.

IMPORTANTE: Se avaliar necessarias para o alcance do objeto, o Ibama podera
autorizar que etapas previstas na Meta II (ex.: mobilizacdo dos possiveis beneficiarios e
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estruturacdo da infraestrutura necessaria para a produgdo de sementes ¢ mudas) sejam
executadas conjuntamente com as etapas previstas para a Meta I, desde que conste em
cronograma de execu¢do do projeto aprovado pelo Instituto. Nesse caso, 0s recursos
necessarios as referidas etapas poderdo ser liberados durante a execugdo da Meta 1.

Caso constatado, pelo Ibama, risco grave® de ndo execug¢do pela institui¢do
proponente/executora acima referida, o Ibama fica autorizado, inclusive mediante analise
dos relatorios parciais, a proceder a substituicdo da referida instituicdo por uma das
proponentes integrantes do Banco de Instituicdes Habilitadas a Execugdo de Projetos.

Nos termos da IN Ibama n° 06/2018, as organiza¢des proponentes cujos projetos forem
aprovados por meio deste chamamento publico integrardo um Banco de Institui¢oes
Habilitadas a Execucdo de Projetos, que serd publicado pelo Ibama por meio de
Portaria, e poderdo ser solicitadas a assumir a execugdo de projetos em andamento, do
mesmo chamamento, nos casos em que a organizagdo executora nao cumprir com as
obrigagoes estabelecidas no Acordo de Cooperagdo assinado junto ao Ibama.

IMPORTANTE: a conversao da multa do cotista, nos termos do art. 30 da IN Ibama n°
06/2018, se dara apds a entrega e aprovacao de cada PRODUTO pelo Ibama, no valor
equivalente ao custo dos servigos ambientais investidos para a execu¢do do referido
produto.

12. CONTRAPARTIDA

NAO serd exigida contrapartida financeira ou em bens e servigos economicamente
mensuraveis das instituicoes elegiveis a esse chamamento publico.

13. CRITERIOS OBRIGATORIOS QUE DEVEM SER ATENDIDOS PELOS
PROPONENTES E PROJETOS

13.1 Critérios Formais
13.1.1 Habilitacao

Serdo considerados habilitados EXCLUSIVAMENTE os proponentes e respectivos
projetos enquadrados nas seguintes condicdes:

8Risco Grave a Execugdo do Projeto: quando constatada a inexecu¢do de mais de 50% das etapas, na respectiva meta, em prazo
superior ao tempo programado para sua execucdo. Tal conduta, sem justificativa pertinente, implicard na mudanca de executor,
ficando o Ibama autorizado a buscar nova instituicdo para assumir a conclusdo do projeto valendo-se do Banco de Instituigdes
Habilitadas a Execucdo de Projetos, instituido por Portaria desse instituto e que contempla as institui¢des cujos projetos foram
aprovados, no ambito deste chamamento publico.
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I - Envio da proposta para analise via Sistema de Apresentacdo de Projetos de Conversao
do Ibama, a partir das 08:00 horas do dia 30/04/2018, até as 23:59 horas do dia
31/07/2018,;

IT - Enquadramento da institui¢do proponente na categoria elegivel, passivel de apoio,
indicada no item 8 deste chamamento publico, critério comprovado a luz dos seguintes
documentos:

a) documento comprobatério de que a instituicdo se encontra legalmente constituida,
situagdo comprovada por meio da apresentacdo de copia de seu Estatuto registrado em
Cartorio de Registro Civil de Pessoa Juridica; e

b) CNPJ junto a Receita Federal;

IIT - Fungdo Estatutiria ou Regimental para atuar em meio ambiente ou em temas
diretamente relacionados as acdes socioambientais previstas neste chamamento publico,
informag¢do comprovada por meio de:

. copia de seu Estatuto registrado em Cartorio de Registro Civil de Pessoa Juridica;
ou
. copia de seu regimento.

IV - Apresentagdo do Anexo I. A documentagdo comprobatdria referente as informagdes
apesentadas no Anexo [ sera exigida somente apds a etapa competitiva (fase de
pontuacdo), conforme art. 28 da Lei 13.019/2014. A referida documentagdo devera ser
encaminhada ao Ibama no prazo maximo de 15 dias apds a publicagdo do resultado
preliminar. A inobservancia do referido prazo resultard na desclassificacdo do projeto e
devolucao. Apods analise da documentagdo, podera ocorrer revisao do ranqueamento das
propostas APROVADAS.

A inobservancia das condigoes I, II, III e IV, separada ou cumulativamente, implicara na
inabilitacdo do proponente e respectivo projeto, demandando sua DEVOLUCAO.

O Ibama fica impedido, no Ambito deste chamamento publico, de analisar projetos
de instituicoes INABILITADAS conforme os critérios estabelecidos acima.

13.2 Critérios Técnicos

A seguir, sdo apresentadas as condi¢des a serem observadas pelos projetos apresentados
para selegao pelo Ibama.

I - Os projetos deverao atender aos objetivos deste chamamento publico, a partir dos
seguintes objetos:

a) Para os projetos submetidos 8 CHAMADA 1: Recomposi¢do da vegetagdo nativa de
nascentes, dreas marginais aos corpos d'agua e intervengoes necessarias a promog¢do da
infiltracdo pluvial em areas de recarga de aquifero na Bacia do Rio Sao Francisco, em,
pelo menos, duas sub-bacias especificadas no item 6.1 (Tabela 1); e
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b) Para os projetos submetidos a CHAMADA II:  Implementagio de Unidades de
Recuperagdo de Areas Degradadas (— URADs), para, pelo menos, uma das sub-bacias
especificadas um dos territérios especificados no item 6.2 (Tabela 2).

IMPORTANTE: as propostas habilitadas que nao observarem os objetivos, o objeto ou a
territorialidade estabelecidos por esse chamamento publico serio desclassificadas.

O Ibama fica obrigado, no &mbito deste chamamento publico, a proceder a devolucio
dos projetos desclassificados, ficando impedido, em qualquer hipotese, de prosseguir
com a analise.

IT - Os projetos (Chamadas I e II) deverdo apresentar, a partir de dados secundarios, as
seguintes informagdes sobre todo o territdério das sub-bacias escolhidas, conforme
informadas nos itens 6.1 e 6.2:

a) Area total das sub-bacias;
b) Estrutura Fundiéria Rural predominante;
¢) Deficit de vegetacdo nativa em APPs das sub-bacias;

d) Quantitativos e localizacdo (escala 1:250.000 ou maior, segundo oferta de dados
secundarios disponiveis), dos seguintes perfis de possiveis beneficiarios, especificamente
para as areas rurais das sub-bacias: comunidades tradicionais, indigenas, agricultores
familiares (art. 3° da Lei n® 11.326/2006) e, assentados da reforma agraria; e

13.2.1 Chamada I

Para os projetos submetidos a CHAMADA 1, as propostas apresentadas ao Ibama
deverdo abordar uma unica fracdo de territério das sub-bacias (de area ndo inferior a
3.000 hectares), a ser recuperada, implicando em um projeto de S5 anos, para a
implementagdo das agdes de recuperagdo e de 36 meses, para a manutencdo e
monitoramento, totalizando 8 anos para a conclusao dos projetos para o alcance dos
indicadores de eficdcia da recuperagdo, considerado para o objetivo estabelecido, no
ambito deste chamamento, para os servicos ambientais a serem empreendidos na
Chamada. Devera ser considerado o valor maximo, por hectare, autorizado no ambito
desse chamamento, de R$ 67.000,00.

Portanto, as instituicdes que concorrerem a chamada I deverdo elaborar seu projeto
considerando os seguintes pressupostos:

a) fragdo de territorio a ser considerada: 3.000 hectares;

b) prazo de execucdo: 8 anos de execucdo (5 para a implementacdo das agdes de
recuperagdo e promocdo da infiltracio em areas de recarga e, 36 meses para o
monitoramento € manutencao);
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¢) valor maximo por hectare: R$ 67.000,00 (estimado pelo Ibama considerando a situagao
mais critica de implantacao dos projetos e todas as suas fases).

Para a referida area e condigOes estabelecidas acima, deverdo ser informadas a
metodologia a ser empregada, os recursos técnicos (insumos) NEcessarios 4 €Xecucao € 0s
custos referentes aos insumos informados. para as seguintes Metas:

a) Meta I: Diagnostico da area de abrangéncia do projeto e elaboracdo dos projetos de
recomposi¢do da vegetacdo nativa de nascentes e nas dreas marginais aos cursos d'agua, e
das intervengdes necessarias a promog¢do da infiltragdo pluvial em 4reas de recarga de
aquiferos;

b) Meta II: Implementacao dos projetos elaborados na Meta I; e

¢) Meta III: Monitoramento ¢ Manutencio das Areas que receberam os Servigos
Ambientais e Afericdo do Estigio de Alcance do OBJETIVO: aumento da
disponibilidade hidrica da Bacia.

Portanto, os projetos encaminhados ao Ibama, para concorrerem a Chamada I, deverdo
responder, para as metas obrigatdrias I, II e III, as seguintes questdes:

COMO SERA EXECUTADA A META (metodologia e etapas necessarias a
execucao)?

QUAIS OS INSUMOS NECESSARIOS A SUA EXECUCAO (administrativos,
outros servicos de terceiros — pessoa fisica e/ou juridica, aquisicoes e obras)?

PARA CADA INSUMO INFORMADO, QUAL O VALOR A SER PAGO?

IMPORTANTE: O OBJETIVO dos servicos ambientais empreendidos na
recomposicao da vegetacao nativa de nascentes e areas marginais aos cursos d'agua
e nas intervencoes em areas de recarga, estabelecidos neste chamamento publico, é
a promocao do aumento da disponibilidade hidrica da Bacia do Rio Sao Francisco.
Este deve ser o foco principal das metodologias a serem adotadas e dos indicadores
de eficacia do projeto.

13.2.1.1 Meta 1

Diagnostico da area de abrangéncia do projeto e elaboracdo dos projetos de recomposi¢ao
da vegetacdo nativa de nascentes e areas marginais aos cursos d'dgua, e das intervencoes
necessarias a promocao da infiltragdo pluvial em areas de recarga de aquiferos.
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O diagnostico da area de abrangéncia do projeto devera abordar as etapas descritas a
seguir, com o respectivo conjunto de informagdes.

Etapa A — Sobre o meio fisico:

Para a tomada de decisdo sobre a melhor metodologia a ser adotada para a recomposigao
da vegetacdo nativa de nascentes e areas marginais aos cursos d'agua, bem como acerca
das intervengdes necessarias a restauragao a promogao da infiltragao pluvial em areas de
recarga de aquiferos nas sub-bacias prioritarias do Rio Sao Francisco, conforme item 6.1,
sera imprescindivel o levantamento das seguintes caracteristicas fisicas da bacia:

a) Hidrografia: levantamento e mapeamento das nascentes e rede de drenagem, por meio
de registro cartografico existente, imagens orbitais e/ou verificagdo in loco. As
informacodes deverao ser cartografadas e georreferenciadas.

b) Morfologia: levantamento e mapeamento das feicdes geomorfologicas e de
declividades predominantes na bacia. O referido levantamento podera ser feito por meio
de registro cartografico existente, imagens orbitais e/ou verificagdo in loco. As
informacdes deverao ser cartografadas.

¢) Solo: levantamento ¢ mapeamento da tipologia e das propriedades dos solos,
considerando as informagdes relevantes para o objeto da Chamada I - recomposi¢do da
vegetacdo nativa de nascentes e areas marginais aos corpos d'dgua e intervengdes
necessarias a promoc¢ao da infiltragdo pluvial em areas de recarga de aquiferos na area do
projeto. E importante considerar as caracteristicas que, associadas as condicdes
morfolégicas, de declividade e de uso do solo, interferem na perda de solo por erosao
e nas condicdes de infiltracdo. O referido levantamento podera ser feito por meio de
registro cartografico existente, imagens orbitais e/ou verifica¢do in loco. As informagdes
deverao ser cartografadas.

d) Hidrogeologia: com foco em compreender as condi¢des de infiltracdo na bacia, com
vistas a orientar as intervencdes necessarias a promog¢ao da infiltragdo pluvial em éareas de
recarga, deverdo ser mapeados os principais aquiferos, bem como identificadas as areas
com maior potencial de infiltracdo considerando as caracteristicas morfoldgicas, de solo,
de declividade e litoldgicas. O referido levantamento poderd ser feito por meio de registro
cartografico existente, imagens orbitais e/ou verificagdo in loco. As informagdes deverdo
ser cartografadas.

e) Vegetacao: identificagdo e mapeamento:

1. do deficit de vegetagdo nativa em Areas de Preservacio Permanente (nascentes e
areas marginais aos cursos d'agua), cadastradas ou ndo no CAR. Integradas ao
levantamento hidrologico (item a), as informagdes deverao possibilitar a identificagdao da
area (ha) a ser recuperada, nimero de nascentes e o quantitativo de iméveis a serem
atendidos pelo projeto; e

2. das areas com cobertura vegetal de nativas remanescente, nesse caso com vistas a
identificacdo da fisionomia vegetal predominante, de areas potenciais para marcacgao de
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matrizes e coleta de sementes e de referéncia para a recuperacio de areas com vegetacao
nativa, identificando as unidades de conservagao e terras indigenas.

O levantamento requerido podera ser feito por meio de registro cartografico existente,
informagdes constantes no CAR, imagens orbitais e/ou verificacdo in loco. As
informacdes deverdo ser cartografadas e georreferenciadas.

IMPORTANTE: o levantamento de informagdes e dados do meio fisico devera ser
realizado na escala 1:50.000.

Etapa B - Sobre os aspectos socioecondomicos:
Sera imprescindivel o levantamento das seguintes caracteristicas:

a) Uso do Solo: mapeamento dos principais tipos de usos do solo, subsidio para a
definicdo das metodologias a serem aplicadas para a recomposi¢do da vegetacdo nativa
de nascentes e areas marginais aos cursos d'agua, bem como acerca das intervengdes
necessarias a promog¢ao da infiltragdo pluvial em areas de recarga de aquiferos. O referido
levantamento podera ser feito por meio de base de dados oficiais, registro cartografico
existente, imagens orbitais e/ou verificagdo in loco. As informagdes deverdo ser
cartografadas.

b) Estrutura Fundiaria: mapeamento da estrutura fundidria da area de abrangéncia do
projeto, nessa etapa com apoio de dados primarios, informagdo fundamental para a
defini¢do da metodologia a ser aplicadas para o alcance da adesdo dos possiveis
beneficiarios. O referido levantamento podera ser feito por meio de base de dados
oficiais, registro cartografico existente, imagens orbitais e/ou verificacdo in loco. As
informagdes deverdo ser cartografadas.

¢) Estrutura Viaria: identificagdo e mapeamento das estradas vicinais, vias publicas
(rurais) e de acesso as propriedades, que poderao receber intervencdes para infiltracao de
dgua no solo e controle de processos erosivos. As informagdes poderdo ser obtidas por
meio de base de dados oficiais, registro cartografico existente, imagens orbitais e/ou
verificagdo in loco e deverdo ser cartografadas e georreferenciadas.

d) Producio de Mudas e Sementes: mapeamento da estrutura (ativa e inativa) de
producao de mudas de nativas (viveiros) e de areas com potencial reserva de matrizes
para coleta de sementes. O proposito ¢ a identificacdo de como se encontra organizada a
cadeia de producao de nativas para atendimento a demanda do projeto, bem como reunir
subsidios para a tomada de decisdo sobre o uso das estruturas existentes, a demanda por
seu fortalecimento e/ou implementagdo de novas estruturas para produ¢ao de mudas e
sementes de nativas. Deverdo ser identificados os viveiros particulares, publicos,
comunitarios e aqueles vinculados as instituicdes de ensino e pesquisa. As informacgdes
poderdo ser obtidas por meio de base de dados oficiais, registro cartografico existente,
imagens orbitais e/ou verificagdo in loco e deverao ser cartografadas e georreferenciadas.
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e) Populacio: identificacdo do perfil socioecondmico do publico beneficiario, subsidio
para a definicdo e aplicacdo das metodologias de mobiliza¢ao do referido publico para
adesdo ao projeto. As informagdes poderdo ser obtidas por meio de base de dados
oficiais, registro cartografico existente, imagens orbitais e/ou comprovacao in loco €
deverdo ser cartografadas.

Ainda sobre a Chamada I, cabe esclarecer que os projetos de recomposicao da vegetacao
nativa de nascentes ¢ areas marginais aos cursos d'dgua, a serem elaborados na Meta I,
deverao abordar, a luz do diagnostico, uma ou mais das seguintes agdes, conforme
disposto no § 13 do artigo 61-A da Lei 12.651/2012:

. Condugao de regeneracao natural de espécies nativas*;
. Plantio de espécies nativas;
. Plantio de espécies nativas conjugado com a condugdo da regeneragao natural de

espécies nativas; ou

. Plantio intercalado de espécies lenhosas, perenes ou de ciclo longo, exoticas ou
nativas de ocorréncia regional, em até 50% da area total a ser recomposta.

* IMPORTANTE: Para este chamamento publico, a “condu¢do da regeneragao natural
de espécies nativas” NAO podera se limitar ao mero isolamento da area. O principio da
conversao de multas ¢ a efetiva prestacdo de servicos ambientais. Portanto, essa acao
devera contar com intervengdes adicionais (ex.: enriquecimento) para o alcance do
objetivo.

Para as agdes de recuperacdo acima listadas, as atividades de cercamento, quando
necessarias, poderdo ser financiadas EXCLUSIVAMENTE nas APPs e em areas de
recarga que receberem recuperagdo com nativas.

Serd permitida a implementacdo de sistemas agroflorestais em areas de APP, conforme
definido no art. 61-A da Lei n°® 12.615/2012.

A implementagdo dos projetos de recuperacao devera seguir as diretrizes estabelecidas na
Lei 12.615/2012 e no Programa de Regularizagio Ambiental da UF onde sera
implementado o projeto, quando houver.

IMPORTANTE: as metodologias de recomposi¢cdo da vegetacdo nativa em nascentes e
areas marginais aos corpos d'agua deverao considerar a conectividade fisica entre as
APPs, quando possivel, tendo em vista os impactos na recuperagao da biodiversidade.
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Serio OBRIGATORIAS, para intervengdes necessarias a promogdo da infiltragdo
pluvial em areas de recarga de aquifero, a implementacdo de ag¢des que controlem a
erosdo laminar e propiciem maior oportunidade de infiltragcio de 4agua no solo,
aumentando a recarga do lencgol freatico.

Para areas com até¢ 4 (quatro) médulos fiscais, admitem-se intervengdes, inclusive em
areas produtivas, com a implantagdo das seguintes técnicas:

. Revegetacao de Nativas e Sistemas Agroflorestais (SAF): total ou parcial das
areas de recarga;

. Terraceamento: Constru¢ao de terragos em curva de nivel em areas mais
suscetiveis a erosdo laminar e/ou com processos erosivos preexistentes, buscando
diminuir o escoamento superficial e aumentando a oportunidade de infiltragdo da agua
no solo;

. Subsolagem/Escarificacdo: Descompactacdo de solo em dareas criticas para a
recarga de aquiferos e/ou no controle de processos erosivos, buscando diminuir o
escoamento superficial e aumentando a oportunidade de infiltragdo da agua no solo; e

. Barraginha: Constru¢do de pequenas bacias de infiltracdo para contencdo das
enxurradas e controle de processos erosivos, buscando diminuir o escoamento
superficial e aumentando a oportunidade de infiltragdo da dgua no solo.

Para areas acima de 4 (quatro) moddulos fiscais, admitem-se intervengdes, inclusive nas
areas produtivas, com a implantagdo das seguintes técnicas:

. Revegetacio com nativas: total ou parcial das areas de recarga; e

. Barraginha: Constru¢do de pequenas bacias de infiltracdo para contengdo das
enxurradas e controle de processos erosivos, buscando diminuir o escoamento
superficial e aumentando a oportunidade de infiltragdo da 4gua no solo.

Para as estradas vicinais, vias publicas (rurais) e de acesso as propriedades, admitem-se
implementagdo de ag¢des de controle e diminui¢do da erosdo laminar, contencao de
enxurradas e aumento da infiltracdo de dgua no solo.

Além do diagnostico da area de abrangéncia do projeto, na Meta I deveriao ser
elaborados os projetos de recomposi¢do da vegetagdo nativa de nascentes e areas
marginais aos cursos d'agua, e das intervenc¢des necessarias a promog¢ao da infiltracao
pluvial em areas de recarga de aquiferos. Portanto, as propostas que concorrerem a
Chamada I, considerando os pressupostos estabelecidos (area de 3.000 ha, 5 anos para
implementagdo das agdes e 36 meses para a manutencao € monitoramento dos resultados,
valor maximo, por ha, de R$ 67.000,00), deverao considerar, para a recuperagdo de APPs
e de areas de recarga, NO CERRADO, os seguintes cendrios:

Para os servicos ambientais aplicados nas APPs, com resultados esperados para 2-3
anos’ a partir da conclusio das acdes de recuperacio:

Fonte: Encarte EMBRAPA/2017 — Espécies Arboreas e Estratégias para a Recomposicdo da Vegetagdo Nativa no Bioma Cerrado;
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Cenario A - Areas com alto potencial de regeneraciio: Areas com presenca de
vegetacdo regenerante, proximas a remanescentes de vegetagdo nativa com alta
diversidade e densidade, solos pouco compactados e baixa presenca de espécies
invasoras. Para cenarios com caracteristicas iguais ou semelhantes a essas, a regeneragao
natural tende a exigir pouco manejo, cabendo intervengdes adicionais, ndo se admitindo o
mero isolamento das areas. Os resultados esperados para o periodo (2-3 anos) sdo:
aumento relevante da diversidade de espécies, da densidade e do crescimento de
regenerantes (rebrota e plantulas). Entre os riscos para a regeneragdo esperada, que
devem ser prevenidos, pontuamos: dominio de vegetagdo competidora, solo compactado
e erodido impedindo germinagao, elevada infestagao de insetos agressivos a manutencao
das espécies (ex: formigas cortadeiras), presenca de gado e controle de fogo.

Cenario B - Areas com médio potencial de regeneracdo: Areas com presenca de
vegetacao nativa proxima, regenerantes e alguma cobertura de invasoras superdominantes
presentes. Para cendrios com caracteristicas iguais ou semelhantes, a regenerac¢ao natural
podera demandar manejo por plantio de mudas ou semeadura direta. Podem ser aplicadas
ainda, separada ou conjuntamente, alternativas que demandam insumos distintos, sendo
essas:

. Controle das Plantas Competidoras. Nesse caso, os resultados esperados para o
periodo (2-3 anos) sdo: aumento dos regenerantes em densidade e aceleracdo do
crescimento.

. Adensamento com plantio de espécies nativas por mudas ou semeadura direta de
espécies de recobrimento. Nesse caso, os resultados esperados para o periodo (2-3
anos) sdo: aceleracao da cobertura da area, aumento da densidade de espécies, reducao
das invasoras agressivas e copa das plantulas das espécies de recobrimento ocupando a
maior parte das areas.

. Enriquecimento com espécies diversificadas. Nesse caso, os resultados esperados
para o periodo (2-3 anos) sdo: aumento da densidade de espécies, vegetacdo inicial
heterogénea e copa das espécies de recobrimento ocupando a maior parte da area.

. Nucleagdo. Nesse caso, os resultados esperados para o periodo (2-3 anos) sao:
aumento da densidade de espécies e vegetacdo adensada nos nucleos estabelecidos.

Entre os riscos para a regeneragao esperada, pontuamos: dominio de vegetagao
competidora, solo erodido impedindo germinagdo, elevada infestagdo de insetos
agressivos @ manutencao das espécies (ex.: formigas cortadeiras).

Cenario C - Areas com baixo potencial de regeneracio: Areas com auséncia de
vegetacao nativa proxima, sem regenerantes ¢ dominio de invasoras em toda a area. Para
cenarios com caracteristicas iguais ou semelhantes, a recuperacdo de APPs demandara
semeadura direta ou o plantio direto, podendo contemplar Sistemas Agroflorestais
(SAFs). Portanto, poderao ser implementados:

. Semeadura direta. Nesse caso, os resultados esperados para o periodo (2-3 anos)
sdo: estrutura da vegetagdo com troncos finos, mas com recobrimento de toda a area e
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aumento da densidade de espécies. Considerando tratar-se de semeadura, ocorrerad
variacao no status de desenvolvimento a luz do ciclo vegetativo de cada espécie.

. Plantio direto. Nesse caso, os resultados esperados para o periodo (2-3 anos) sao:
espécies pioneiras ou de recobrimento plantadas tendendo ao rapido recobrimento do
solo. No periodo proposto (2-3 anos), algumas espécies chegardo ao estagio de
floragdo e frutificacdo. A cobertura vegetal alcancada pode afastar a necessidade de
controle de invasoras.

Para as intervencoes em areas de recarga:

Cenario D - Areas com alto potencial para infiltracdo: areas com baixo potencial de
perda de solo por erosdo hidrica em decorréncia da interagdo de fatores favoraveis a
infiltra¢do: declividade pouco acentuada, predominio de solos com alta infiltrabilidade e
praticas conservacionistas de suporte.

Cenirio E - Areas com baixo potencial de infiltracio: Areas com alto potencial de
perda de solo por erosdao hidrica causada pela interagdo de fatores favoraveis a erosao:
declividade acentuada, predominio de solos com baixa infiltrabilidade e praticas de uso
do solo que intensificam as perdas.

IMPORTANTE: todos os insumos informados deverdo ser acompanhados do valor a
ser pago, segundo precos de mercado.

IMPORTANTE: para projetos aprovados, quando em fase de execugdo, considera-se
que a conclusdo da Meta I se dard a partir da entrega, ao Ibama, do PRODUTO I -
Diagnostico concluido e projetos de recomposicdo da vegetacdo nativa de nascentes e
areas marginais aos cursos d'agua, e das intervengdes necessarias a promocao da

infiltracdo pluvial em areas de recarga de aquiferos elaborades — escala minima:
1:50.000.

PARA O PERIODO DE EXECUCAO DO PROJETO, 5 anos de implementagio e
monitoramento acrescidos de 36 meses de manutencao, deverdo ser alcangados os
seguintes indicadores de eficacia do projeto, referentes a Meta I:

a) Diagnoéstico: Entrega ao Ibama de cartografia (mapas) e banco de dados geoespacial
em formato compativel com software livre a partir de dados cartografados e
georreferenciados, identificando e localizando os seguintes temas: nascentes € cursos
d’agua; cartografia das principais feigdes morfologicas e declividades predominantes;
cartografia da tipologia e propriedades do solo; deficit florestal de APPs de cursos d’agua
e nascentes; areas de recarga de aquiferos; processos erosivos severos; areas com solo
exposto permanentemente; pastagens degradadas; fragmentos e remanescentes
significativos do ecossistema natural; viveiros de mudas; localizacdo das unidades de
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conservagdo, além de caracterizar a estrutura fundidria do respectivo territério e o perfil
socioeconomico do publico beneficiario.

b) Projetos elaborados e georreferenciados: tomando por base o diagnostico, entrega
ao Ibama dos projetos de recomposi¢do da vegetacdo nativa de nascentes ¢ areas
marginais aos cursos d'agua, e informagdes (metodologia) acerca das intervengdes
necessarias a promog¢ao da infiltragdo pluvial em dreas de recarga de aquiferos. Escala
de, no minimo, 1:50.000, e prazo de execuc¢iao de 5 anos, com mais 36 meses de
manutencio e monitoramento.

IMPORTANTE: a area de cada projeto a ser apresentado ao Ibama poderd contemplar

mais de imdvel rural beneficiado, condi¢do controlada pela escala a ser adotada
(1:50.000). No entanto, o proponente/executor DEVERA manter banco de dados
georreferenciado de cada area que recebeu os servicos ambientais, por imovel rural
contemplado. O Ibama, a qualquer tempo, podera solicitar o referido banco, para apoio a
avaliacdo das etapas de cada Metas apresentada para a Chamada 1.

IMPORTANTE: Concluida a efetiva execucao da Meta I, a aprovagdo do PRODUTO
I, pelo Ibama, est4 condicionada ao alcance dos indicadores acima informados. Caso os
mesmos ndo sejam integral ou parcialmente atendidos, o Ibama podera solicitar
complementagdes e adequagdes do produto, para o alcance de sua aprovagao.

13.2.1.2 Meta 11
Implementacado dos projetos elaborados na Meta I

Para a proposicao das metodologias, insumos e custos decorrentes para a implementacao
dos projetos elaborados na Meta I, a serem apresentados ao Ibama no ambito desse
chamamento publico, também deverao ser considerados os cendrios estabelecidos (A, B,
C, D e E) e as informagdes levantadas e apresentadas no item 13.2 — II. Deverao ser
apresentadas as metodologias, 0s insumos necessarios € os custos para as etapas descritas
a seguir, com os respectivos conjuntos de informagdes.

Etapa A - Mobilizacdo para adesao dos beneficiarios diretos e assinatura de termos
de adesao ao projeto:

Devera ser proposta metodologia de mobilizagdo dos beneficiarios, com adog¢do de
metodologia de educacio ambiental, que considere, além da mobilizacdo, a formagao
de multiplicadores sobre a importancia do projeto. Deverao ser considerados no
processo de mobilizacdo, ainda, os mecanismos de governanca das areas de
implementagao do projeto, como exemplo:
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. Comités de bacias;
. Conselhos Estaduais e/ou Municipais;

. Organizagdes da Sociedade Civil (ex.: trabalhadores rurais, artesdos, pescadores e
apicultores, entre outros); €

. Agéncia de Bacias, quando houver.

IMPORTANTE: Os beneficiarios deverdo estar cadastrados no CAR para que possam
receber os servigos ambientais estabelecidos nesta Meta.

Todos os beneficiarios terdo de assinar um Termo de Adesdo ao Projeto com a
instituicdo executora desse, comprometendo-se com as atividades de recuperagdo das
APPs e com a manutengdo das intervencoes realizadas em areas de recarga.

ATENCAO:

A assinatura do Termo de Adesao pelos beneficiarios ocorrera durante a execucio
do projeto.

Etapa B - Implementacio ou fortalecimento da estrutura de producio de sementes e
mudas:

Sera permitida a construcao e reforma de viveiros para o fornecimento de sementes e
mudas aos projetos, unidades que poderdo contar com infraestrutura necessaria ao
beneficiamento ¢ armazenamento adequados das sementes ¢ mudas.

A construgdo e a operacao dos viveiros deverdo ocorrer nos moldes exigidos pela Lei n°
10.711/2003, regulamentada pelo Decreto n° 5.153/2004.

O viveiro devera ser construido preferencialmente em area publica e estar em
funcionamento durante a vigéncia do projeto.

Sera permitida a capacitacdo de mao de obra para marcacao de matrizes, coleta de
sementes e producao de mudas.

IMPORTANTE: Sera admitida, com recursos do projeto, a aquisicdo de sementes e
mudas para a implementagdo das acdes de recuperacao das APPs e em areas de recarga,
nesse caso, quando couber.

ATENCAO:

Nao serao admitidas as aquisi¢cdes de sementes e mudas para execugdo dos projetos que
tenham sido produzidas em viveiros implementados com recursos dos projetos. A mao
de obra necessaria a operacionalizagao dos referidos viveiros podera ser custeada pelo
projeto.
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Etapa C - Efetiva implementacido dos projetos de recomposicio da vegetacio nativa
de nascentes e areas marginais aos cursos d'agua, e das interven¢des necessarias a
promocao da infiltracdo pluvial em areas de recarga de aquiferos na Bacia do Rio
Sao Francisco elaborados na Meta 1.

A partir das propostas metodologicas, insumos e custos informados para a Meta I,
deverao ser apresentadas as metodologias a serem aplicadas para a efetiva implementagao
dos projetos. Para tanto deverao ser considerados, para os cendrios estabelecidos (A, B,
C, D e E) os insumos e custos necessarios a recomposi¢do da vegetacdo nativa de APPs e
para as intervengdes em areas de recarga para 3.000 ha, em valor ndo superior a R$
67.000,00 ha.

Etapa D - Elaboracao de plano regional para pagamento por servicos ambientais.

Devera ser elaborado plano para implementacdo de um arranjo de Pagamento por
Servigos Ambientais (PSA), envolvendo os proprietarios rurais contemplados pelo
projeto, instituigdes publicas e empresas usudrias da dgua no territério contemplado, entre
outros atores.

IMPORTANTE: os recursos da conversdo de multas ndo serdo revertidos para PSA.

ATENCAO: No minimo 65% dos recursos do projeto deverio ser destinados para a
implementacido da Meta 2, ISTO E, A IMPLEMENTACAO DOS PROJETOS DE
RECUPERACAO DE APPs e DE AREAS DE RECARGA DE AQUIFEROS.

IMPORTANTE: para os projetos aprovados, quando em fase de execucao, considera-se
que a conclusdo da Meta II se dard a partir da entrega, ao Ibama, do PRODUTO II —
Entrega dos Termos de Adesao aos projetos assinados pelos beneficidrios, infraestrutura
de produgdo de sementes ¢ mudas implementada, Plano Regional de PSA elaborado ¢

projetos de recomposi¢cdo da vegetagdo nativa de nascentes e areas marginais aos cursos
d’4gua, e das intervengdes necessarias a promog¢do da infiltragdo pluvial em éareas de
recarga de aquiferos implementados.

Para o PRODUTO II, DURANTE O PERIODO DE EXECUCAO DO PROJETO,
DE 5 ANOS, deverao ser alcangados os seguintes indicadores de eficiacia do projeto:

a) Termos de Adesao: entrega ao Ibama dos termos de adesdo assinados por todos os
beneficiarios das areas que tiveram projetos implementados.
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b) Infraestrutura de producio de sementes e mudas implementadas: a luz da
localizagdo dos projetos e do resultado do diagndstico da estrutura de producao de
sementes e mudas nativas, deverd ser comprovada ao Ibama a implementacdo de, pelo
menos, 80% da estrutura de producdo de sementes e mudas apoiada com recursos do
projeto.

¢) Plano Regional de PSA: devera ser entregue ao Ibama a estratégia de manutencao dos
servigos ambientais empreendidos na area de abrangéncia do projeto. O Plano de PSA
podera abordar o arranjo territorial considerado pelo executor mais adequado para a
bacia. E fundamental a participacdo, nas discussdes sobre o melhor modelo a ser
projetado, das estruturas de governanga da bacia, como o Comité de Bacias. Poderdo ser
entregues um ou mais planos de PSA, arranjos que considerardo a abrangéncia territorial
da area do projeto.

d) Ac¢odes de recomposicio da vegetacido nativa de nascentes e de areas marginais aos
cursos d'agua e das intervencoes necessarias a promociao da infiltracido pluvial em
areas de recarga de aquiferos: os servigos de recomposicdo de nativas nas areas de
APP, e de recuperagdo das areas de recarga, estabelecidos a luz dos projetos apresentados
ao Ibama na Meta I, deverdo estar concluidos. A comprovagao pelo executor da referida
conclusao se dara a partir de documentagdo (imagens fotograficas e relatorios), com o
registro das etapas de implementacdo das acdes de recuperacdo, a serem submetidas a
analise do Ibama. A documenta¢ao comprobatdria devera ser datada.

IMPORTANTE: A aprovagdo do PRODUTO II, pelo Ibama, estd condicionada ao
alcance dos indicadores acima informados. Caso os mesmos ndo sejam integral ou
parcialmente atendidos, o Ibama podera solicitar complementagdes e adequacdes do
produto, para o alcance de sua aprovagao.

13.2.1.3 Meta III

Monitoramento ¢ Manuten¢io das Areas que receberam os Servicos Ambientais e
Afericao do Estagio de Alcance do OBJETIVO: aumento da disponibilidade hidrica da
Bacia.

Para a Meta III, deverdo ser abrangidas as etapas descritas a seguir, com o respectivo
conjunto de informagdes.

Etapa A - Deverdo ser previstas a aplicacdo de técnicas de monitoramento e manutencdo
das areas recuperadas considerando:

. Verificacao in loco da situacao e desenvolvimento das intervengdes realizadas na
area. Admite-se o uso de ferramentas tecnoldgicas que corroborem com o0
monitoramento, a exemplo de imagens geradas por satélites.
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. Realizagdo de a¢des complementares visando a correcdo de problemas detectados
nas areas com intervengdes e/ou a manutengdo das mesmas. Fatores de disjun¢do
deverdo ser identificados e, em decorréncia, os problemas que dificultam ou impedem
o sucesso da recuperagdao ambiental deverao ser sanados.

IMPORTANTE: Para a Meta III, deverdo ser previstos recursos para o
monitoramento ¢ manutencao da recomposi¢ao da vegetacdo nativa das APPs e das areas
de intervengdo para recuperagdo da recarga. Nesse caso, trata-se da fase de manutengao
e monitoramento, a serem empreendidas, principalmente, apos a entrega do Produto II,
pelo periodo de, pelo menos, 3 anos (36 meses).

Considerando que os projetos apresentados deverdo incluir metodologia detalhada de
monitoramento, requeremos a utilizacdo de um protocolo padronizado. Sugerimos que se
tome por base o Anexo II, incluindo outros elementos que possibilitem a aferi¢do do
estagio de alcance do objeto: aumento da disponibilidade hidrica da Bacia.

IMPORTANTE: O Anexo II apresenta um quadro - referéncia de aspectos a serem
monitorados para o alcance exitoso do objeto esperado — 4reas em estagio de
recuperagdo significativo, considerando o periodo — 2 a 3 anos apds a conclusdo dos
servigos de recomposi¢ao de vegetacdo nativa nas APPs.

IMPORTANTE: Para todos os cendrios (A, B, C, D e E), os critérios de
monitoramento aplicados pela instituigdo executora deverdo ser comprovados,
admitindo-se comprovacdo amostral. Como indicador da eficidcia das providéncias
adotadas, deverao ser informadas, para cada area amostral estabelecida pelo executor, 0
resultado alcancado para: o percentual de espécies nativas colonizando a area, a
diversidade estrutural, a funcionalidade ecossistémica e trocas externas, as
caracteristicas fisico-quimicas do solo, o percentual de cobertura do solo, a existéncia ou
nao de ressurgéncia hidrica (nas nascentes) e condi¢des de infiltrabilidade nas APPs.

Considerando o foco no objetivo da Chamada I, isto ¢, apoiar acdes de recuperagdo do
potencial hidrico dos reservatorios da Bacia do Rio S3o Francisco, ao final do projeto, e
considerando o tempo de execucao (5 anos de implementagao e 36 meses de manutencao
€ monitoramento), para o periodo de 2-3 anos contados a partir da conclusio das
acoes de recuperacdo aplicadas, os indicadores de eficacia do projeto, para os
possiveis cenarios abaixo descritos, sdo:
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a) Areas com alto potencial de regeneracio em que foram aplicadas metodologias de
isolamento com pouca necessidade de manejo: Os indicadores de resultado objetivados
(eficacia do projeto) para o periodo sdo: aumento da densidade e do crescimento de
regenerantes (rebrota e plantulas). No caso de areas de nascentes, objetiva-se a ocorréncia
de ressurgéncia hidrica. No caso de areas marginais aos cursos d'agua, objetiva-se que a
cobertura do solo proporcionada pelo estagio de recomposicdo da vegetacdo nativa
alcangado resulte na redugdo de processos erosivos € no consequente aumento da
infiltracao da agua no solo.

b) Areas com médio potencial de regeneracio em que foram aplicadas metodologias
de isolamento, enriquecimento (semeadura e/ou plantio de mudas) com pouca ou
nenhuma necessidade de manejo: Os indicadores de resultado objetivados (eficacia do
projeto) para o periodo sdo: aumento dos regenerantes em densidade e aceleracdo do
crescimento; aceleragdo da cobertura da area; redugdo das invasoras agressivas; copa das
plantulas das espécies de recobrimento ocupando a maior parte das areas; vegetagdo
inicial heterogénea; vegetacdo adensada nos ntcleos, para os casos de inclusdo de
nucleagdo. No caso de areas de nascentes, objetiva-se a ocorréncia de indicadores de
ressurgéncia hidrica. No caso de 4reas marginais aos cursos d'dgua, objetiva-se que a
cobertura do solo proporcionada pelo estagio de recomposi¢do da vegetagdo nativa
alcancado resulte na redug¢do de processos erosivos € no consequente aumento da
infiltragdo da agua no solo.

¢) Areas com baixo potencial de regeneracio em que foram aplicadas metodologias
de plantio e semeadura, além do isolamento: Nesse caso, os indicadores de resultado
objetivados (eficacia do projeto) para o periodo sdo: estrutura da vegetacdo com troncos
finos, mas com recobrimento de toda a area. Considerando tratar-se de semeadura,
ocorrerd variagdo no status de desenvolvimento a luz do ciclo vegetativo de cada espécie.
Espécies pioneiras ou de recobrimento plantadas tendem ao répido recobrimento do solo.
No periodo proposto (2-3 anos), algumas espécies chegardo ao estidgio de floragdo e
frutificagdo. A cobertura vegetal alcangada pode afastar a necessidade de controle de
invasoras. No caso de areas de nascentes, objetiva-se a ocorréncia de ressurgéncia
hidrica. No caso de areas marginais aos cursos d'agua, objetiva-se que a cobertura do solo
proporcionada pelo estdgio de recomposicdo da vegetacdo nativa alcangado resulte na
redugdo de processos erosivos € no consequente aumento da infiltracao da agua no solo.

d) Pelo menos entre 40% a 50% da infraestrutura de contencio de perda hidrica
conservada.

Adicionalmente, para garantir os resultados esperados, devera ser previsto um seguro
bancario ou de empresa seguradora, especificamente para as areas de apps
recuperadas no ambito do projeto, contra impactos alheios a execucao (ex.: seguro contra
incéndio florestal e contra pragas). O valor do referido seguro devera ser acrescido ao
valor do hectare recuperado.

ATENCAO: Considerando que os resultados esperados para os itens “a”, “b” e “c”
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acima_ndo dependem exclusivamente da qualidade dos servicos ambientais prestados,
mas da “resposta” da natureza aos referidos servicos, a APROVACAO do PRODUTO

III pelo Ibama, NAO esta condicionada ao alcance dos indicadores de eficacia
(aumento da disponibilidade hidrica e dos resultados esperados referentes a
recomposi¢io da vegetagio nativa), MAS SIM A COMPROVACAO da efetiva
execucio de todos os servicos ambientais previstos no projeto PARA ESTA META.

PORTANTO: para os projetos aprovados, quando em fase de execugdo, considera-se
que a conclusao da Meta III se dara a partir da entrega, ao Ibama, do PRODUTO III —
Relatorio Detalhado sobre o estdgio de recuperagdo alcancado, incluindo as
metodologias de monitoramento e manutencao adotadas para o periodo de 2 a 3 anos, e
indicadores de possivel ressurgéncia hidrica (nas nascentes) e condigoes de
infiltrabilidade nas APPs, RELATADOS.

13.2.2 Chamada II

Para os projetos apresentados para a CHAMADA 11, as institui¢des poderdo apresentar
propostas que abranjam integral ou parcialmente os territorios informados no item 6.2
(Tabela 2). A fracdo de territdrio das referidas sub-bacias, que receberd as Unidades de
Recuperagio de Areas Degradadas (URADs), sera definida pela proponente, projeto que
devera contemplar, no minimo, 100 familias, ¢ ser implementado em 5 anos, com o
alcance de indicadores de eficicia de sua implementacdo, estabelecidos no ambito desse
chamamento. Cada fracdo de territorio das sub-bacias poderd contemplar uma ou mais
cotas do mesmo autuado ou de autuados diferentes, decisdo que cabera ao Ibama.

No ambito da conversdo de multas em servigos ambientais, 3 grupos de acdes serdo
admitidas na implementa¢do das URADs na Bacia do Rio Parnaiba:

a) Acoes Ambientais: recuperacdo de APPs em 4reas de nascentes e areas marginais aos
cursos d'agua, quando couber, em funcdo das caracteristicas da area de abrangéncia do
projeto, praticas de manejo e conservacdo de solos (barragens de pedra sucessivas,
sistema Base Zero, renques de pedra, corddes de vegetacdo ou de pedra, barragens
subterraneas, terraceamento de pedra ou terra, escarificacdo/sulcamento, recuperacdo de
matas ciliares e nascentes, sistemas de uso sustentavel da vegetacdo nativa,
implementag¢ao de serapilheira — cobertura do solo e incorporacdo de matéria organica;

b) Acdes Sociais: captagdo; armazenamento; gestdo, reuso de agua: cisternas, cisterna
calcadao, cisterna de enxurrada, barreiro trincheira, cacimbdo, barragens subterraneas;
sistemas simplificados de distribuicdo, biodgua; eficiéncia energética/energias limpas
(fogdes eco-eficientes e outras acdes); e processos de formagdo e capacitacdo dos
agricultores e suas familias;
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¢) Acdes Produtivas: sistemas de caprinocultura e ovinocultura sustentaveis: melhoria de
plantel, manejo da caatinga para fins pastoris, producdo e estoques de forragens
adaptadas; uso sustentavel e beneficiamento de produtos ndo-madeireiros nativos e
exoticos — frutos, cascas e resinas, entre outros, criacdo de abelhas nativas e exoticas,
plantio de espécies forrageiras adaptadas ao semiarido, como a palma, Producao
Agroecologica Integrada Sustentavel — PAIS (MANDALA), Integracdo Lavoura Pecuaria
e Floresta (ILPF), quintais produtivos, ampliagdo e qualificagdo de espacos de
comercializacao justa de produtos agroecologicos.

A luz das agdes acima referidas, as propostas apresentadas ao Ibama, para a fragdo de
territério estabelecida pelo proponente, deverdo informar a metodologia a ser empregada,
0s recursos técnicos (insumos) necessarios a execugdo € os custos referentes aos insumos
informados, para as seguintes Metas:

a) Meta [ — Diagndstico da area onde sera implementado o projeto e Perfil das Possiveis
Familias Beneficiarias;

b) Meta II — Elaborac¢do dos projetos de URADs;

¢) Meta III — Mobilizacdo das comunidades a serem beneficiadas e Implementacdo das
URAD:s, a partir do diagnostico, vocagao das areas e exigéncias técnicas para a adaptagdo
as mudancas climaticas e a convivéncia sustentavel com a semiaridez.

Portanto, os projetos encaminhados ao Ibama, para concorrerem a Chamada II, deverao
responder, para as metas obrigatorias I, II e III, as seguintes questdes:

COMO SERA EXECUTADA A META (metodologia e etapas necessirias a
execuc¢ao)?

QUAIS OS INSUMOS NECESSARIOS A SUA EXECUCAO (administrativos,
outros servicos de terceiros — pessoa fisica e/ou juridica, aquisicoes e obras)?

PARA CADA INSUMO INFORMADO, QUAL O VALOR A SER PAGO?

IMPORTANTE: o OBJETIVO da implementacio das URADs é a promocio da
adaptaciao as mudancas climaticas e a convivéncia sustentiavel com a semiaridez.
Portanto, esse DEVE ser o foco principal das metodologias a serem adotadas e dos
indicadores de eficacia do projeto.

13.2.2.1 Meta 1

Diagnostico da area onde sera implementado o projeto e do Perfil das Possiveis Familias
Beneficiarias;
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IMPORTANTE: 0 DIAGNOSTICO dos aspectos do meio fisico e socioambientais
tem por propésito, EXCLUSIVAMENTE a identificacio das PRATICAS A
SEREM ADOTADAS na implementacao das URADs. Este é o FOCO a ser
considerado no levantamento proposto.

O diagnostico da area de abrangéncia do projeto devera abordar os seguintes grupos de
informacgdes:

a) Solo: levantamento e mapeamento das propriedades dos solos, considerando as
informagdes relevantes para o objeto da Chamada II. E importante analisar as
caracteristicas que, associadas as condi¢cdes morfologicas, de declividade, de uso do solo
e de aridez, interferem na perda de solo por erosdo e nas condicdes de infiltracdo e de
armazenamento da dgua. O referido levantamento poderd ser feito por meio de registro
cartografico existente, imagens orbitais e/ou verificagdo in loco e dados oficiais, e devera
apoiar a tomada de decisdo para a implementagdo das praticas de manejo e conservagao
de solos.

b) Hidrografia: levantamento e mapeamento das nascentes e rede de drenagem, por
meio de registro cartografico existente, imagens orbitais e/ou verificacdo in loco. As
informagodes, associadas a distribuicdo dos indices pluviométricos da bacia, auxiliardo na
tomada de decisdo para a implementacdo das Ag¢des Ambientais previstas para as
URAD:s. As informagdes deverao ser cartografadas e georreferenciadas.

¢) Vegetacao: identificacdo e mapeamento do deficit de nativa na area de abrangéncia do
projeto ¢ em Areas de Preservagdo Permanente (nascentes ¢ areas marginais aos cursos
d'dgua), cadastradas ou ndo no CAR. Integradas ao levantamento hidrologico (item b), as
informacdes deverdo possibilitar a identificacdo de: reservas de biomassa da area (ha) a
ser recuperada, nimero de nascentes, o quantitativo de imdveis a serem atendidos pelo
projeto e, principalmente, das metodologias a serem implementadas.

O levantamento requerido podera ser feito por meio de registro cartografico existente,
informagdes constantes no CAR, imagens orbitais e/ou verificagdo in loco, e deverdo ser
georreferenciadas.

d) Uso do Solo: mapeamento dos principais tipos de usos do solo e das condigdes de
degradacdo pelo uso, subsidios para a definicdo das metodologias a serem aplicadas para
a implementagdo das alternativas produtivas sustentaveis. O referido levantamento
podera ser feito por meio de registro cartografico existente, imagens orbitais e/ou
verificagao in loco.

e) Perfil Socioeconémico: identificagdo e mapeamento das formas associativas de
atuacdo e localizagdo do publico beneficiario (comunidades tradicionais, assentados da
reforma agraria, agricultores familiares e comunidades indigenas), como subsidio para a
defini¢do e aplicacdo das metodologias de mobilizagdo, formagdao e comunicacdo do
referido publico para adesdo e participagdo no projeto, além da apuracdo das
necessidades das comunidades envolvidas para a internalizacdo de praticas sustentaveis
de producdo e de convivéncia com as mudancas climdticas e a semiaridez. As
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informagdes poderdo ser obtidas por meio de estudos estatisticos, registro cartografico
existente, imagens orbitais e/ou verificagao in loco.

13.2.2.2 Meta I1
Elabora¢ao dos Projetos de URAD:s.

Na fase de apresentagdo do projeto ao Ibama, para concorrer a Chamada II, deverao ser
consideradas, como referéncia OBRIGATORIA para a elaboragdo do referido projeto, as
orientagdes informadas no item 7.1 desse chamamento.

Portanto, os seguintes pressupostos deverao ser considerados:
a) nimero minimo de familias a serem beneficiadas: 100 familias;
b) prazo de execugdo: 5 anos de execugao;

¢) valor maximo por familia: R$ 60.000,00, (estimado pelo Ibama considerando a
situagcdo mais critica de implantagdo das URADs e todas as fases do projeto).

A proposi¢ao das metodologias, insumos e custos decorrentes para a realizagdo da Meta
II, a luz dos pressupostos acima estabelecidos, devera abranger a execucdo da etapa
descrita a seguir:

Etapa A: Efetiva elaboracao dos projetos de URADs: tomando por base o diagndstico,
deverdo ser elaborados os projetos de implementagio das URADs, garantindo
participagdo dos beneficiarios. Considerando que o diagnoéstico serd fundamental para a
elaboracdo dos projetos exigidos nessa etapa, para a definicdo da metodologia, insumos
necessarios € custos, a serem apresentados ao Ibama na fase de proposicao dos projetos
com vistas a concorrer & Chamada II, o proponente DEVERA considerar os pressupostos
para a referida proposicao adotados nessa Meta (100 familias a serem atendidas, no prazo
de 5 anos, com valor maximo, por familia, de R$ 60.000,00).

Para tanto, devera abordar a aplicagdo das Modalidades de Agdes (Ambientais, Sociais e
Produtivas), para o cenario mais critico identificado pelo PROPONENTE para a area
abrangéncia do projeto. O valor a ser empreendido devera respeitar, sempre, o limite de
R$ 60.000,00 por familia atendida.

13.2.2.3 Meta 111

Mobilizag¢ao das comunidades a serem beneficiadas e Implementa¢do das URADs a partir
dos seguintes pressupostos:

® dos projetos elaborados na Meta II;
® vocagao das areas;

® exigéncias técnicas para a adaptagdo a convivéncia sustentavel com a semiaridez;
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® adesdo da comunidade beneficiaria.

Para os projetos previstos na Meta II, deverdo ser estabelecidos a metodologia, os
INSUMoS necessarios € 0s custos para a implementacdo considerando as seguintes etapas:

Etapa A: Mobilizacao dos beneficiarios diretos para adesao ao projeto:

DEVERA ser proposta metodologia de mobilizagio dos beneficiarios, com adogdo de
metodologia de educag¢do ambiental contextualizada, que considere, além da
mobilizagdo, a formagido de multiplicadores sobre a importancia do projeto. DEVERA
ser considerada, ainda, no processo de mobilizagdo, os mecanismos de governanca das
areas de implementacdo do projeto, como exemplo:

. Comité de Bacias; ou

. Organizagdoes da Sociedade Civil (ex.: associagdes de trabalhadores rurais,
artesdos, pescadores e apicultores, outros).

IMPORTANTE: Os beneficiarios deverdao assinar Termo de Adesdo ao projeto,
documento a ser obtido durante a implementagao das URADs.

Etapa B: Efetiva implementacio dos projetos de URADs:

Para as metodologias, insumos e valores previstos para a implementacdo dos projetos de
URADs, DEVERA ser considerada, PREFERENCIALMENTE, a ado¢io de mio de obra
local. Portanto, na fase de implementa¢do dos projetos, devera ser considerada e aplicada
metodologia de CAPACITACAO da mio de obra a ser envolvida.

ATENCAO: No minimo 70% dos recursos do projeto deverio ser destinados para a
implementac¢io da Meta III, ISTO E, PARA A IMPLEMENTACAO DAS URADs.

DURANTE O PERIODO DE EXECUCAO DO PROJETO, DE 5 ANOS, deverio ser
alcancados os seguintes indicadores de eficacia do projeto:

a) Meta I: para a Meta I, o PRODUTO I esperado ¢ o Diagndstico da area onde serdo
implementados os projetos e do Perfil das Possiveis Familias Beneficiarias, concluidos e
entregues ao Ibama.
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Todo material cartografado devera obedecer escala entre 1:10.000 a 1:50.000, cabendo
entrega ao Ibama de mapas e banco de dados geoespacial em formato compativel com
software livre identificando e localizando os seguintes temas: nascentes e cursos d’agua;
cartografia da tipologia e propriedades do solo consideradas relevantes para a aplicagao
das metodologias de conservagdo e de apoio a promoc¢do do armazenamento de 4gua;
deficit de APPs de cursos d’agua e nascentes; processos erosivos severos; areas com solo
exposto permanentemente; pastagens degradadas; fragmentos e remanescentes
significativos do ecossistema natural; viveiros de mudas; localizagdo das unidades de
conservagdo; estrutura fundidria do respectivo territorio e perfil socioecondomico do
publico beneficiario.

IMPORTANTE: a area de cada projeto de URAD a ser apresentado ao Ibama podera

contemplar mais de imoével rural beneficiado, condi¢do controlada pela escala a ser
adotada (1:10.000 a 1:50.000). No entanto, o proponente/executor DEVERA manter

banco de dados georreferenciado de cada area que recebeu os servigos ambientais, por
imovel rural contemplado. O Ibama, a qualquer tempo, podera solicitar o referido banco,
para apoio a avaliacdo das etapas de cada Metas apresentada para a Chamada II.

b) Meta II: para a Meta II, o PRODUTO II esperado compreende os Projetos de
URADs elaborados.

Deverdo ser entregues ao Ibama todos os projetos elaborados, devendo abordar, no
minimo, 100 familias, em um unico projeto ou em mais de um, de acordo com as
caracteristicas organizacionais estabelecidas no territorio.

¢) Meta III: para a Meta I, o PRODUTO III esperado compreende a efetiva
implementacao dos projetos de URADs elaborados na Meta II, com o encaminhamento
dos Termos de Adesao das familias beneficiadas assinado. A liberagdo dos recursos para
a execucao dessa Meta dependera do nlimero de projetos entregues ao Ibama na Meta II.

Deverao ser comprovados, por meio de registros fotograficos, depoimento de
beneficidrios e relatorios, os insumos implementados em cada URAD e os servigos

ambientais decorrentes.
13.3 Critérios Financeiros

Na fase de encaminhamento do projeto ao Ibama, para concorrer a este chamamento
publico, nas Chamadas I e II, DEVERAO ser:
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a) relacionados todos os insumos (materiais de consumo, materiais permanentes,
contratagdo de servigos etc.), quantidades necessarias e valores, sempre considerando, no
caso da Chamada I, os Cendrios A, B, C, D e E, apresentados no item 3.1;

b) relacionados todos os insumos (materiais de consumo, materiais permanentes,
contratacdo de servigos etc.), quantidades necessarias e valores para os projetos
apresentados para a Chamada II, considerando o efetivo custo de mercado, a ser
comprovado com a apresentagao de cotagao de precos;

¢) previstos para as duas chamadas, além dos insumos necessarios a execugao de todas as
etapas, insumos para a remunera¢ao de um coordenador geral do projeto, um coordenador
técnico e um coordenador financeiro;

d) previstos, para as duas Chamadas, recursos para a aquisicdo de passagens e didrias
para a participacdo dos coordenadores informados no item ¢ em, pelo menos, quatro
eventos em Brasilia (DF): capacitacdo de executores (trés dias de duracdo no inicio da
execu¢do do projeto), intercdmbio com outros projetos com o mesmo objeto,
selecionados por este chamamento publico (dois dias de duracdo) e apresentagdo dos
resultados finais (dois dias de duragdo proximo ao término da execugdo do projeto).

IMPORTANTE: Os valores maximos de diarias a serem concedidos deverdo seguir o
anexo I do Decreto n° 5.992/2006, alterado pelo Decreto n° 6.907/2009 -
EXCLUSIVAMENTE as letras E e F da Tabela — Valor da Indeniza¢do de Diarias aos
servidores publicos federais, no Pais

ATENCAO: As entidades privadas sem fins lucrativos poderdo remunerar a equipe
dimensionada no projeto de trabalho, inclusive pessoal da propria entidade.

Serdo admitidos pagamentos dos custos indiretos decorrentes e necessarios a execucao do
objeto, conforme trata o inciso Il do caput do art. 46 da Lei n° 13.019/2014,
regulamentada pelo Decreto n°® 8.727/2016.

14. PARA OS PROJETOS APROVADOS E SELECIONADOS PARA EXECUCAO
IMPORTANTE:

As organizagdes proponentes cujos projetos forem aprovados por meio deste
chamamento publico passardo a integrar o BANCO DE INSTITUICOES
HABILITADAS A EXECUCAO DE PROJETOS, lista que sera publicada pelo Ibama
por meio de Portaria, e poderdo ser solicitadas a assumir a execucao de projetos em
andamento, do mesmo chamamento, nos casos em que a organizagdo executora nao
cumprir com as obrigacdes estabelecidas no Acordo de Cooperagdo assinado junto ao
Ibama.
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14.1 Projetos aprovados e selecionados para a execucao da CHAMADA I

Quando efetivamente iniciada a execucdo dos projetos aprovados, a partir da
conclusdo do diagndstico dos aspectos fisicos e socioambientais da 4rea de abrangéncia
do projeto, DEVERAO ser EFETIVAMENTE elaborados os projetos de recomposigao
da vegetacdo nativa de nascentes e de 4reas marginais aos corpos d'agua. Cada projeto
podera abranger um ou mais iméveis cadastrados no CAR, considerada a escala minima
de 1:50.000 (nessa etapa serao admitidas escalas maiores, desde que necessarias a
tomada de decisdo sobre a metodologia a ser empregada na recuperagdo da area).

A defini¢do das dreas e intervengdes necessarias a restauragdo da infiltragéo pluvial em
areas de recarga de aquiferos também DEVERAOQO ser EFETIVAMENTE estabelecidas
a partir da conclusao do diagndstico.

A entrega dos projetos que serdo efetivamente implementados, a partir do diagnostico,
deverd ser encaminhada ao Ibama juntamente com a PLANILHA DE CUSTOS DOS
INSUMOS NECESSARIOS A EFETIVA EXECUCAO, CUJO VALOR, POR HA,
NAO PODERA ULTRAPASSAR R$ 67.000,00. Os custos informados deverdo ser
comprovados pela apresentagdo de, no minimo, TRES tomadas de preco. Os valores
apresentados deverio CONTEMPLAR OS INSUMOS NECESSARIOS A
EXECUCAO DAS METAS I, II e III, e deverdo estar compativeis com as condigdes
obrigatdrias estabelecidas neste chamamento e com a possibilidade de alcance efetivo das
referidas metas.

14.2 Projetos aprovados e selecionados para a execucao da CHAMADA I1

Quando efetivamente iniciada a execu¢do dos projetos aprovados, a partir da
conclusdo do diagnostico dos aspectos fisicos e socioambientais da area de abrangéncia
do projeto, DEVERAO ser EFETIVAMENTE elaborados os projetos de URADs e
implementados.

A entrega dos projetos que serdo efetivamente implementados, a partir do diagnostico,
devera ser encaminhada ao Ibama juntamente com a PLANILHA DE CUSTOS DOS
INSUMOS NECESSARIOS A EFETIVA EXECUCAO, CUJO VALOR, POR
FAMILIA, NAO PODERA ULTRAPASSAR R$ 60.000,00. Os custos informados
deverdo ser comprovados pela apresentacio de, no minimo, TRES tomadas de preco. Os
valores apresentados deverio CONTEMPLAR OS INSUMOS NECESSARIOS A
EXECUCAO DAS METAS I, II e III, e deverdo estar compativeis com as condi¢des
obrigatorias estabelecidas neste chamamento e com a possibilidade de alcance efetivo das
referidas metas.

ATENCAO: Durante a efetiva execugdo dos projetos (Chamadas I e II), e considerando
o tempo previsto para o alcance do OBJETIVO de cada chamada, serdo permitidos
reajustes dos valores orcados, com vistas a adequé-los as condi¢des inflacionarias que
ocorrerem no periodo. Os indices e procedimentos necessarios a solicitacao de eventuais
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ajustes, serdo definidos no Acordo de Cooperacdo a ser celebrado entre o Ibama e
proponente/executor, reproduzidos no Contrato de Administragdo de Conta de Terceiro
(CAC), celebrados entre a CEF e o proponente/executor.

15. PARAMETROS, DE AVALIACAO DOS PROJETOS SUBMETIDOS AO
CHAMAMENTO PUBLICO E HOMOLOGACAO DOS RESULTADOS

Encerrado o prazo para recebimento dos projetos o Ibama, por meio de Grupo de
Trabalho (Comissdo de Sele¢do) nomeado por Portaria, conforme art. 41 da Instrucdo
Normativa Ibama n°® 06/2018, verificarda o atendimento das exigéncias quanto as
condigoes para habilitagao.

A relacao das instituigdes habilitadas sera publicada no D.O.U e divulgada na seguinte
pagina eletronica: www.ibama.gov.br

As propostas habilitadas que descumprirem a observancia dos objetos, dos objetivos e da
territorialidade estabelecidas por esse chamamento publico, para cada Chamada, serdo
desclassificadas, conforme item 13.2 deste instrumento.

O Ibama fica obrigado, no ambito deste chamamento publico, a proceder a devolugao dos
projetos desclassificados, ficando impedido, em qualquer hipotese, de prosseguir com a
analise dos referidos projetos.

Os projetos classificados serdo analisados, pelo Grupo de Trabalho (Comissdo de
Selec¢do), a partir dos parametros estabelecidos nas Tabelas 3, 4, 5 e 6, apresentadas
abaixo.

A nota final da proposta serd composta pela soma ponderada dos pontos obtidos em cada
parametro (considerando o peso atribuido a cada um). Seraio APROVADOS todos os
projetos que obtiverem pontuacao igual ou superior a 60.

O conjunto de projetos APROVADOS seré classificado a partir da pontuagdo recebida
(dos mais pontuados para os menos pontuados). Os projetos mais bem pontuados serdo
selecionados para receberem servigos ambientais decorrentes da conversao de multas, de
execucao indireta, a partir dos seguintes critérios:

Para a Chamada I:

a) ordem de pontuagdo, por sub-bacias (cada projeto submetido a Chamada I
obrigatoriamente contemplou 2 sub-bacias informadas no item 6.1); para a hierarquia de
pontos proposta, caso ocorra sobreposi¢do de areas, serdo considerados os projetos que
contemplem as bacias com maior dimensao territorial.

b) todas as sub-bacias (informadas no item 6.1) atendidas.

Para a Chamada II:
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a) ordem de pontuacdo dos projetos, por sub-bacia. Para a hierarquia de pontos proposta,
caso ocorra sobreposi¢do de areas, serdo considerados os projetos que contemplem o
maior nimero de familias.

Para a avaliacdo dos parametros estabelecidos nas Tabelas 3, 4, 5 e 6 serdo adotados os
seguintes critérios de pontuacao:

- zero (0) caso o parametro solicitado ndo tenha sido informado ou ndo tenha sido, ainda
que parcialmente, atendido;

- um (1) caso o pardmetro solicitado tenha sido, ainda que parcialmente, informado, no
entanto, demande complementagdes para o alcance integral do que foi solicitado;

- dois (2) caso o parametro seja atendido, com informagdes que permitam o entendimento
e o alcance do que foi solicitado.
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Tabela 3. Parametros técnicos de avaliacdo — Chamada [

Parametros para a Chamada I Pesos
Todas as metodologias estdo suficientemente detalhadas para o entendimento da 3
execucdo de cada etapa;

As etapas consistem de atividades que levam ao alcance das Metas; 3
Todas as diretrizes e orientagdes da Meta I estdo contempladas no projeto; 2
Todas as diretrizes e orientacdes da Meta II estdo contempladas no projeto; 2
Todas as diretrizes e orientagdes da Meta III estdo contempladas no projeto; 2
Indicadores fisicos estdo adequados, ou seja, ndo estdo superestimados ou 3
subestimados, sendo possivel alcanca-los;

A proposta da continuidade a a¢des ja implementadas no territorio pela institui¢do 2
proponente;

A proposta da continuidade a agdes ja implementadas no territério por instituicdo 2
parceiras (informadas no Anexo II);

Metodologia de monitoramento factivel com a participagdo dos beneficiarios e 1
demais organizagdes parceiras do territorio;

Metodologia de manutenc¢do factivel com a participacdo dos beneficidrios e 1
demais organizagdes parceiras do Territorio;

Areas a serem recuperadas localizadas em éreas prioritarias para a conservagio da 1

biodiversidade, conforme mapa disponivel

http://www.mma.gov.br/biodiversidade/biodiversidade-brasileira/areas-
prioritarias/item/489
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Tabela 4. Parametros técnicos de avalia¢do — Chamada 11

Parametros para a Chamada I1 Pesos
Todas as metodologias estdo suficientemente detalhadas para o entendimento da 3
execucdo de cada etapa;

As etapas consistem de atividades que levam ao alcance das Metas; 3
As metodologias do projeto incorporam o saber local, de forma participativa, 3
considerando as experiéncias e os conhecimentos praticos territoriais e regionais;

O projeto contempla estratégia de disseminagdo das informagdes técnicas, 2
experiéncias e saber local;

Todas as diretrizes e orientacdes da Meta I estdo contempladas no projeto; 2
Todas as diretrizes e orientacdes da Meta II estdo contempladas no projeto; 2
Todas as diretrizes e orientagcdes da Meta III estdo contempladas no projeto; 2
Indicadores fisicos estdo adequados, ou seja, ndo estdo superestimados ou 3
subestimados, sendo possivel alcanca-los;

A proposta da continuidade a a¢des ja implementadas no territorio pela instituigdo 2
proponente;

A proposta da continuidade a agdes ja implementadas no territorio por institui¢do 2
parceiras (informadas no Anexo II);

Metodologia de monitoramento factivel com a participagdo dos beneficiarios e 1
demais organizagdes parceiras do Territorio;

Metodologia de manutenc¢do factivel com a participacdo dos beneficidrios e 1
demais organizagdes parceiras do Territorio;

Areas a serem recuperadas localizadas em éreas prioritarias para a conservagio da 1

biodiversidade, conforme mapa disponivel

http://www.mma.gov.br/biodiversidade/biodiversidade-brasileira/areas-
prioritarias/item/489;
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Tabela 5. Pardmetros financeiros de avaliag¢do

Parametros Pesos

Todos os insumos (bens e servigos) orcados sdo compativeis com as metodologias 4
propostas, em especificagdo e quantidade;

Os insumos apresentados estdo dentro dos precos de mercado 4

Tabela 6. Pardmetros de avaliagdo da capacidade técnica e gerencial do conjunto
institucional envolvido direta e indiretamente no projeto*

Parametros Pesos

A proponente possui experiéncia superior a 5 anos de trabalho no tema (bioma ou 4
populagdo beneficiaria), demonstrada pela execugdo de projetos anteriores (Anexo

D;

A institui¢do proponente apresenta estratégia de atuacdo em rede, para a execucao 4
do objeto.
A institui¢do proponente apresenta capacidade de articulacdo com instituigcdes 4

afins ao tema do projeto, ex.: Embrapa, Emater, Institutos Estaduais de Florestais e
Secretarias de Estado e Municipios, demonstrada por meio da apresentacdo de
Manifestacdo Formal descrevendo a natureza da participagdo das institui¢des no
projeto (Anexo I).

A instituicdo proponente apresenta instalagdes, condi¢des materiais e capacidade 4
técnica e operacional para o desenvolvimento das atividades do projetos (anexo I)

* A documenta¢ao comprobatoria referente as informagdes apesentadas no Anexo I sera
exigida somente apds a etapa competitiva (fase de pontuagdo), conforme art. 28 da Lei
13.019/2014. A referida documentacdo devera ser encaminhada ao Ibama no prazo
maximo de 15 dias apos a publicagdo do resultado preliminar. A inobservancia do
referido prazo resultard na desclassificagdo do projeto e devolugdo. Apds andlise da
documentacgao, podera ocorrer revisdo do ranqueamento das propostas APROVADAS.

Os parametros estabelecidos nas tabelas acima integrardo as fichas de avaliagdo dos
projetos, adotadas pelo Ibama, conforme art. 41, § 2° da IN n° 06/2018, nas quais
constardo a pontuagdo atribuida a cada parametro, acrescida de justificativa, bem como
recomendacdes e condicionantes, estabelecidas pelo Grupo de Trabalho (comissdo de
seleg¢do) responsavel pela analise dos projetos.
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As recomendagdes atribuidas terdo por proposito apoiar o proponente na qualificagcdo do
projeto, que poderdo ou ndo serem acatadas. No caso das condicionantes estabelecidas,
essas obrigatoriamente deverdo ser acatadas, antes da celebracio do Acordo de
Cooperagao entre a institui¢ao proponente € o Ibama.

O resultado preliminar da avaliagdo, com o ranqueamento dos projetos aprovados ¢ a lista
dos projetos reprovados, a luz das regras estabelecidas neste Chamamento Publico, sera
publicado no Diério Oficial da Unido (D.0O.U.) e divulgado no sitio eletronico do Ibama.

A documentacdo comprobatodria referente as informagdes apesentadas no Anexo I sera
exigida somente apoOs a etapa competitiva (fase de pontuagdo), conforme art. 28 da Lei
13.019/2014. A referida documentacdo devera ser encaminhada ao Ibama no prazo
maximo de 15 dias ap6s a publicacdo do resultado preliminar. A inobservancia do
referido prazo resultard na desclassificagdo do projeto e devolucdo. Apos analise da
documentacdo, poderd ocorrer revisdo do ranqueamento das propostas APROVADAS.

Como critério de desempate serd considerada a maior nota obtida para os parametros
apresentados na Tabela 6 - Parametros de avaliacdo da capacidade técnica e gerencial
do conjunto institucional envolvido direta e indiretamente no projeto.

Cabera recurso apo6s a divulgacdo da relacdo das instituicdes habilitadas e apds a
divulgagdo do resultado preliminar da avaliacdo, a ser interposto no prazo de cinco dias,
contado da publicagao.

O recurso sera dirigido ao Grupo de Trabalho (Comissao de Seleg¢do), que podera
reconsiderar ou manter, devendo, nessa ultima hipdtese, submeter o recurso ao Presidente

do Ibama para decisdo final irrecorrivel, nos termos do § 4° do art. 17 do Decreto n°
8.276, de 27 de abril de 2016.

Ap6s a andlise dos recursos ou o transcurso do prazo para sua interposi¢do, o resultado
final desta selecao de projetos sera homologado pelo Presidente do Ibama e publicado no
D.0.U e no sitio eletronico oficial da autarquia.

IMPORTANTE: a aprovagdo de projetos submetidos a esse chamamento publico ndo
pressupoe garantia de direito de ser contemplado com multas convertidas pelo Ibama para
a execucdo do objeto, cabendo ao Instituto proceder a sele¢do dos projetos a serem
contemplados a luz da hierarquia de classificagdo, dos recursos disponiveis decorrentes
da adesdo de autuados a conversdo indireta e dos critérios estabelecidos nesse
instrumento.
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16. REVOGAGAO OU ANULAGAO DA CHAMADA PUBLICA

A qualquer tempo, o presente chamamento publico podera ser revogado ou anulado, no
todo ou em parte, seja por decisdo unilateral do Ibama, seja por motivo de interesse
publico ou exigéncia legal, sem que isso implique direitos a indenizagdo ou reclamagdo
de qualquer natureza.

17. VEDAGAO A CELEBRAGAO DO ACORDO DE COOPERAGAO

A celebragdo do Acordo de Cooperacdo entre o Ibama e a institui¢ao
proponente/executora que tiver seu projeto aprovado e selecionado para execucio, nos

termos deste chamamento publico, devera considerar, no que couber, o disposto no art. 39
da Lein® 13.019/2014, alterado pela Lei n° 13.204/2014.

Cabera a instituigdo proponente/executora comprovar condigdo de aptiddo para a
celebragdo do Acordo de Cooperagao.

Fica facultada ao Ibama consulta publica acerca das condi¢des de aptidao da institui¢ao
proponente.

18. MONITORAMENTO DOS PROJETOS PELO IBAMA

O Ibama sera responsavel pelo monitoramento da execucdo das metas e etapas dos
projetos aprovados e selecionados para a execugdo, por meio de:

a) apuragao, in loco, da execucao dos servicos ambientais;
b) relatdrios parciais e final, encaminhados pelas instituigdes executoras;

¢) levantamento de estagios de implementagdo e desenvolvimento dos projetos através de
imagens aéreas ¢ orbitais;

d) relatorios emitidos pela Caixa Economica Federal (CEF), sobre o desempenho
financeiro do executor.

O acompanhamento da execucdo fisica dos projetos se dard por meio de equipe de
servidores, conforme disposto nos artigos 48 a 52 da IN Ibama n°® 06/2018, podendo
contar com o apoio de institui¢cdes parceiras.

O monitoramento por parte do Ibama dos projetos de conversdo indireta de multas nao
exime a responsabilidade do autuado de acompanhar a execucdo do projeto até a
prestacdo integral, ou de sua cota-parte, do servico ambiental constante no respectivo
termo de compromisso.

19. CONSIDERACOES FINAIS

Os casos omissos relacionados a este Chamamento Publico serdo resolvidos pelo Grupo
de Trabalho (Comissao de Selec¢do).
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Deverao ser observados os art. 13° e 14° da IN Ibama n°® 06/2018, nos casos de aquisi¢des
de bens e execugdo de obras no ambito dos projetos apoiados por meio da conversao de
multas.

Duvidas e esclarecimentos sobre esse instrumento de selecdo publica deverdo ser
encaminhadas para:

SCEN — TRECHO 02, Ed. Sede
L4 — Norte, Brasilia — DF

CEP.: 70.818 900
conversaodemultas@ibama.gov.br
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ANEXO 1

Demonstrativo de capacidade gerencial, técnica e operacional para instituicoes
privadas sem fins lucrativos:

I - Equipe responsavel pelo GERENCIAMENTO DO PROJETO*

ESTRUTURA | Nome Vinculo com a Formacao Experiéncia em
GERENCIAL instituicao Profissional gerenciamento de
DO PROJETO proponente Projeto**

Coordenacao
Geral

Coordenacao
Técnica

Coordenacao
Financeira

* Os profissionais poderao ser remunerados com recursos do projetos, conforme art. 46
da Lei n°® 13.019/2014, alterado pela Lei n° 13.204/2015.

** Deverdo ser comprovados o tempo e tipo de experiéncia por meio do envio de
documentos comprobatérios, exemplo:

- copia de projetos; ou

- copia de convénios ou instrumentos de repasse; ou

- documento atestando a experiéncia informada, emitido por 6érgao financiador; ou

- documento atestando a experiéncia informada, emitido por uma ou mais instituigdes em
que tenha prestado servicos (gerenciamento de projeto).

IT - Corpo técnico da instituicdo proponente *

Nome Vinculo com a | Formaciao | Meta e/ou Etapa Atividade que
instituicao Profissional | da proposta em | executara no projeto
proponente que atuara

* Os profissionais poderdo ser remunerados com recursos do projetos, conforme art. 46
da Lei n°® 13.019/2014, alterado pela Lei n° 13.204/2015.
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III - Instalagdes

Sede: ( )Propria ( )Alugada ( )Cedida ( ) inexistente

Endereco (conforme discriminado no CNPJ):

IV — Infraestrutura material existente

Relacao de Equipamentos que poderao ser utilizados no apoio a execugdo do projeto
(veiculos, computador, GPS, etc) :

V - Portf6lio da institui¢do proponente*

Projetos em andamento:

Objeto

Inicio e término da vigéncia

Fonte de financiamento

Projetos concluidos:

Objeto

Inicio e término da vigéncia

Fonte de financiamento

As informagdes deverdo ser comprovadas por meio dos seguintes documentos:
- copia de projetos; ou

- copia de conveénios ou instrumentos de repasse; ou
- documento atestando a informagao, emitido por 6rgao financiador.

VI — Estratégia de atuagdo em Rede*

Nome da
Instituicio que
integrara a
Rede

Atividade que Territério do projeto em que atuara

executara no
projeto

* A instituicdo proponente deverd informar o conjunto de instituicdes que a apoiarao na
execucao do projetos, as quais poderdo ter seus custos remunerados pelo projeto.
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VII — Estratégia de governancga para a atuacdo em Rede*

Descrever:

VIII — Institui¢des parceiras™

Nome da
Instituicio

Atividade que executara no projeto

* Informagdo demonstrada por meio da apresentagdo de Manifestacio Formal, pelo

parceiro, descrevendo a natureza da participacdo das instituicdes no projeto.

54



Quadro — Referéncia:

ANEXO II

MONITORAMENTO DAS AREAS EM RECUPERACAO COM REVEGETACAO COM
ESPECIES NATIVAS.
Atributo 1 II III v \Y
Ameacas Isolamento  dos| Ameagas de areas | Todas as ameagas | Todas as ameagas | Todas as ameagas
circundantes' | fatores de | circundantes circundantes circundantes manejadas ou
degradacao e|comegcando a ser|manejadas ou | manejadas ou | mitigadas ao
manejo da terra. | manejadas ou | minimamente medianamente maximo.
mitigadas. mitigadas. mitigadas.
Solo? Remediacdo  de| Propriedades Substrato Substrato Substrato
problemas fisicos | quimicas e fisicas | estabilizado estabilizado  nas | exibindo
e quimicos graves.|do  substrato a|dentro dos valores | condi¢des propriedades
caminho de | naturais dos|adequadas para a|fisicas e quimicas
estabilizar dentro | ecossistemas  de | continuidade  do | muito semelhantes
dos valores | referéncia e | crescimento e|ao ecossistema de
naturais dos | sustentando o|recrutamento da|referéncia  com
ecossistemas  de|crescimento  da|biota evidéncias de que
referéncia. biota caracteristica  do|pode sustentar
caracteristica e ecossistema. espécies e
desejada. processos
indefinidamente
Composigdo de | Até 5% de|De 5 a 10% de|De 10 a 30% de|De 30 a 70% de|Acima de 70% de
espécies’ espécies  nativas|espécies nativas |espécies  nativas |espécies  nativas|espécies  nativas
colonizando a|colonizando a | colonizando a|colonizando a | colonizando a
area em | area em | area em | area em | area em
recuperacao recuperagao recuperacao recuperagao recuperacao
correspondendo | correspondendo | correspondendo | correspondendo | correspondendo
aquelas dos | aquelas dos | aquelas dos | aquelas dos | aquelas dos
ecossistemas  de| ecossistemas  de|ecossistemas  de|ecossistemas  de|ecossistemas  de
referéncia e |referéncia e baixa | referéncia e | referéncia e | referéncia com
existéncia de | ameaca de | pouquissima nenhuma ameaga|com alta
ameaca de | espécies exoticas | ameaca de|local de espécies |similaridade  ao
espécies exoticas | invasoras ou|espécies exoOticas |indesejadas e/ou |ecossistema  de
invasoras ou | espécies invasoras ou | exoticas referéncia.
espécies indesejadas no | espécies invasoras.
indesejadas no | local. indesejadas no
local. local.
Diversidade Um ou nenhum |Mais estratos | Maioria dos| Todos os estratos | Todos os estratos
estrutural* estrato presente e |presentes, mas | estratos presentes | presentes. Padrao | presentes €
nenhum  padrdo | padrdes espaciais|e padrdes | espacial evidente |elevado  padrdo
espacial oule complexidade |espaciais ele espacial e
complexidade trofica complexidade desenvolvimento |complexidade
trofica em relagdo | dissimilares  ao | trofica de alguma|de complexidade |trofica muito
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ao ecossistema de |ecossistema  de|maneira trofica semelhantes  ao
referéncia. referéncia. semelhante ao | significativa em|ecossistema  de
ecossistema de |relagdo ao | referéncia.
referéncia. ecossistema  de
referéncia.
Funcionalidade do | Fungdes e | Aumento no | Evidéncia da | Evidéncia Evidéncia
ecossistema’® | servicos potencial das | existéncia de|significativa  do |consideravel do
ecossistémicos fungdes e servigos | fungdes e servigos | inicio de fungdes, | reestabelecimento
basicos em | ecossistémicos ecossistémicos processos e|das fungoes,
estdgios  iniciais | basicos, com | basicos, com | servigo processos e
e/ou insipientes, | aumento na | aumento na | ecossistémicos servicos
sendo capazes de|ciclagem de| ciclagem de|chave, incluindo |ambientais, com
desenvolver nutrientes, nutrientes, reprodugdo, reestabelecimento
funcdes infiltragdo de agua | infiltracdo de agua | dispersao e | da resiliéncia e em
semelhantes  ao|no solo, provisdo|no solo, provisdo |recrutamento de|uma trajetoria
ecossistema  de|de  habitat e|de  habitat e|espécies. segura em direcao
referéncia no | recursos para | recursos para ao ecossistema de
futuro. estabelecimento | estabelecimento referéncia.
de outras espécies. | de outras espécies.

Trocas externas® | Potencial para | Conectividade Aumento continuo | Elevado nivel de|Evidéncias que o
trocas com a|para aumentar as|da conectividade e|conectividade potencial para
paisagem trocas positivas (e |trocas entre a area|com outras areas |trocas externas ¢
circundante ou | minimizar as|e o ambiente |naturais muito semelhante
com o ambiente|negativas) obtida | externo estabelecidas, ao ecossistema de

aquatico definido.

da
com

através

comegando a ficar
evidentes.

atentando para o

referéncia.

cooperagao
0s atores
envolvidos e
configuragdo do
local.

controle de pragas
e outros disturbios
indesejados.

Fonte: adaptado de International Standarts for the Practise of Ecological

Ecological Restauration, 2016.

Notas:

Restauration. Society for

! Ameagas circundantes: ocorréncia ou risco de distirbios negativos e indesejados ao processo de

recuperacdo da area, considerando-se: a entrada e/ou presenca de animais domésticos (caprinos, ovinos,

bovinos, asinos etc.); incéndio e queimadas; contaminacdo por poluentes; e, espécies exdticas invasoras.

2 Solo: Avaliagdo e remediagdo de suas condigdes fisica e quimica, tendo como base os ecossistemas de

referéncia, considerando-se: presenga de contaminantes; processos erosivos; compactacdo; acidez; e

disponibilidade de nutrientes.

3 Composigo de espécies: diversidade de espécies ocupando as dreas em recuperagio, tendo como base 0s

ecossistemas de referéncia, considerando-se: fauna desejada; flora desejada; e espécies indesejadas.

4 Diversidade estrutural: Relativa ao ecossistema de referéncia, considerando-se: niveis tréficos; estratos; e

mosaico espacial.
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3> Funcionalidade do ecossistema: Estabelecimento das fungdes e processos ambientais, considerando-se:
resiliéncia e recrutamento; Habitats e interagdes inter e intraespecificas; e produtividade e ciclagem de

nutrientes.

Trocas externas: Propiciar fluxo génico, energético e de nutrientes entre a area em recuperagdo com outras
adjacentes ¢ remanescentes de vegetagdo naturais preexistentes, considerando-se: conectividade; fluxo

génico; e fluxos de paisagem.
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