
ÓRGÃO:
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS 

NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA Data Base - Região: SINAPI - Brasília/DF (06/18)

OBRA: CENTRAL DE LOGÍSTICA E APOIO PREVFOGO Taxas Leis Sociais:   Horistas......... = 85,16%  

ENDEREÇO: SCEN - TRECHO 2 - ED. SEDE DO IBAMA - ASA NORTE - DF                                   Mensalistas ...= 49,49% 

Área de construção: 2.841,51m²

 ITEM  PREÇO TOTAL (R$) %

01.00.000 467,36                             0,01%

02.00.000 122.321,84                      1,58%

03.00.000

03.01.400 207.381,12                      2,67%

03.01.500 187.347,20                      2,42%

03.02.000 1.101.797,96                   14,20%

04.00.000

04.01.105 137.319,07                      1,77%

04.01.120 224.740,08                      2,90%

04.01.206 195.603,04                      2,52%

04.01.230 111.641,81                      1,44%

04.01.240 126.551,87                      1,63%

04.01.400 149.982,75                      1,93%

04.01.420 151.104,12                      1,95%

04.01.430 23.022,28                        0,30%

04.01.510 526.636,50                      6,79%

04.01.530 572.441,75                      7,38%

04.01.550 198.792,25                      2,56%

04.01.560 157.731,58                      2,03%

04.01.580 18.558,69                        0,24%

04.01.600 215.592,09                      2,78%

04.01.700 47.981,99                        0,62%

04.01.800 339.383,25                      4,37%

04.02.000                Comunicação visual 135.142,57                      1,74%

04.04.000 195.714,72                      2,52%

04.05.000 276.099,33                      3,56%

04.06.000 4.751,43                          0,06%

05.00.000

05.01.100 4.477,91                          0,06%

05.01.200 7.468,48                          0,10%

05.01.500 61.553,50                        0,79%

05.01.600 3.969,79                          0,05%

05.02.100 4.448,20                          0,06%

05.02.400 6.929,93                          0,09%

05.03.300 105.737,99                      1,36%

05.03.800 18.774,56                        0,24%

05.03.900 16.491,66                        0,21%

05.04.300 17.799,69                        0,23%

05.04.800 17.529,30                        0,23%

06.00.000

06.01.100 3.393,44                          0,04%

06.01.300 422.492,81                      5,45%

06.01.400 263.672,32                      3,40%

06.01.500 48.341,06                        0,62%

06.03.000 25.017,56                        0,32%

06.07.000 105.951,85                      1,37%

06.08.000 25.379,40                        0,33%

06.09.000 134.563,61                      1,73%

07.00.000

07.01.000 51.799,67                        0,67%

07.02.000 361.340,68                      4,66%

07.07.000 1.606,34                          0,02%

08.00.000 28.349,24                        0,37%

09.00.000 74.627,73                        0,96%

10.00.000 517.519,80                      6,67%

7.757.343,17                   100,00%

B.D.I. ( % ) = 27,77% 2.154.214,20                   

9.911.557,37                   

Observações:

2. É de inteira responsabilidade da licitante proponente o levantamento e 

quantificação dos materiais/serviços dos projetos, bem como, os custos 

necessários à execução do objeto do Edital.

1. Planilha de acordo com o Manual de Obras Públicas-Edificações, 

Práticas da SEAP

PLANILHA RESUMO DO ORÇAMENTO

 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

 INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 

 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

               Equipamentos e acessórios

               CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO

               DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS - Tubulações e Conexões de PVC

               Instalação Elevatória

               Caixas de passagem

               ESGOTO SANITÁRIO - Tubulações e Conexões de PVC

               Acessórios

               ÁGUA FRIA - Tubulações de Aço Carbono e Conexões de ferro 

maleável

               ÁGUA FRIA - Tubulações e  Conexões de PVC rígido

               Aparelhos e acessórios sanitários

               Equipamentos - Bombas hidráulicas

               INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - Entrada e Medição de Energia em BT

TOTAL DO ORÇAMENTO

 NOVE MILHÕES, NOVECENTOS E ONZE MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS 

               SISTEMA DE SUPERVISÃO, COMANDO E CONTROLE

               SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

 INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES 

               ELEVADORES

               AR CONDICIONADO

               GÁS COMBUSTÍVEL

 SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS 

CUSTO DIRETO TOTAL

               Iluminação e Tomadas

               Aterramento e Proteção Contra Descargas Atmosféricas

               DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO

               ÁGUA QUENTE - Tubulações e Conexões de Cobre e CPVC

               Mantas Termo-acústicas

               Impermeabilizações

               Acabamentos e arremates

               Equipamentos e acessórios

               Paisagismo

               Pavimentação

               Sistema Viário

 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS 

 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS 

               Redes de Média e Baixa tensão

               Revestimentos de Pisos

               Revestimentos de Paredes

               Revestimentos de Forros

               Pinturas

SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS

SERVIÇOS PRELIMINARES

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

               Calhas e Rufos

               Fundações Profundas

               Blocos e Cintas de Fundações

               Estruturas

               Cobertura e Fechamento Lateral

               Domus / Telhado Verde

 ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO 

               Paredes de alvenaria de blocos de concreto

               Paredes de divisórias de granito e especiais

               Esquadrias de Ferro e Alumínio

               Portas de Madeira

               Vidros e Plásticos

Página 1 de 1


