ORGAO:
OBRA:
ENDEREGO:

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA

CENTRAL DE LOGISTICA E APOIO PREVFOGO

SCEN - TRECHO 2 - ED. SEDE DO IBAMA - ASA NORTE - DF

Data Base - Regido: SINAPI - Brasilia/DF (06/18)

Taxas Leis Sociais: Horistas

Mensalistas ...= 49,49%

= 85,16%

Area de construcéo: 2.841,51m?

PLANILHA RESUMO DO ORCAMENTO

ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS PRECO TOTAL (R$) %
01.00.000 SERVICOS TECNICO-PROFISSIONAIS 467,36 0,01%
02.00.000 SERVICOS PRELIMINARES 122.321,84 1,58%
03.00.000 FUNDACOES E ESTRUTURAS
03.01.400 Fundagdes Profundas 207.381,12 2,67%
03.01.500 Blocos e Cintas de Fundacfes 187.347,20 2,42%
03.02.000 Estruturas 1.101.797,96 14,20%
04.00.000 ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO
04.01.105 Paredes de alvenaria de blocos de concreto 137.319,07 1,77%
04.01.120 Paredes de divisérias de granito e especiais 224.740,08 2,90%
04.01.206 Esquadrias de Ferro e Aluminio 195.603,04 2,52%
04.01.230 Portas de Madeira 111.641,81 1,44%
04.01.240 Vidros e Plasticos 126.551,87 1,63%
04.01.400 Cobertura e Fechamento Lateral 149.982,75 1,93%
04.01.420 Domus / Telhado Verde 151.104,12 1,95%
04.01.430 Calhas e Rufos 23.022,28 0,30%
04.01.510 Revestimentos de Pisos 526.636,50 6,79%
04.01.530 Revestimentos de Paredes 572.441,75 7,38%
04.01.550 Revestimentos de Forros 198.792,25 2,56%
04.01.560 Pinturas 157.731,58 2,03%
04.01.580 Mantas Termo-acuUsticas 18.558,69 0,24%
04.01.600 Impermeabilizagdes 215.592,09 2,78%
04.01.700 Acabamentos e arremates 47.981,99 0,62%
04.01.800 Equipamentos e acessorios 339.383,25 4,37%
04.02.000 Comunicagdo visual 135.142,57 1,74%
04.04.000 Paisagismo 195.714,72 2,52%
04.05.000 Pavimentagéo 276.099,33 3,56%
04.06.000 Sistema Viério 4.751,43 0,06%
05.00.000 INSTALAGCOES HIDRAULICAS E SANITARIAS
05.01.100 ) AGUA FRIA - Tubulagdes de A¢o Carbono e Conexdes de ferro 4.477.91 0,06%
maleéavel
05.01.200 AGUA FRIA - Tubulagdes e Conexdes de PVC rigido 7.468,48 0,10%
05.01.500 Aparelhos e acessorios sanitarios 61.553,50 0,79%
05.01.600 Equipamentos - Bombas hidraulicas 3.969,79 0,05%
05.02.100 AGUA QUENTE - Tubulagdes e Conexées de Cobre e CPVC 4.448,20 0,06%
05.02.400 Equipamentos e acessorios 6.929,93 0,09%
05.03.300 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS - Tubulagdes e Conexdes de PVC 105.737,99 1,36%
05.03.800 Instalacao Elevatodria 18.774,56 0,24%
05.03.900 Caixas de passagem 16.491,66 0,21%
05.04.300 ESGOTO SANITARIO - Tubulages e Conexdes de PVC 17.799,69 0,23%
05.04.800 Acessdrios 17.529,30 0,23%
06.00.000 INSTALACOES ELETRICAS E ELETRONICAS
06.01.100 INSTALA(;OES ELETRICAS - Entrada e Medicdo de Energiaem BT 3.393,44 0,04%
06.01.300 Redes de Média e Baixa tensao 422.492,81 5,45%
06.01.400 lluminagéo e Tomadas 263.672,32 3,40%
06.01.500 Aterramento e Prote¢édo Contra Descargas Atmosféricas 48.341,06 0,62%
06.03.000 DETECGAO E ALARME DE INCENDIO 25.017,56 0,32%
06.07.000 CIRCUITO FECHADO DE TELEVISAO 105.951,85 1,37%
06.08.000 SISTEMA DE SUPERVISAO, COMANDO E CONTROLE 25.379,40 0,33%
06.09.000 SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO 134.563,61 1,73%
07.00.000 INSTALAQOES MECANICAS E DE UTILIDADES
07.01.000 ELEVADORES 51.799,67 0,67%
07.02.000 AR CONDICIONADO 361.340,68 4,66%
07.07.000 GAS COMBUSTIVEL 1.606,34 0,02%
08.00.000 INSTALAC@ES DE PREVENQAO E COMBATE A INCENDIO 28.349,24 0,37%
09.00.000 SERVICOS COMPLEMENTARES 74.627,73 0,96%
10.00.000 SERVICOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS 517.519,80 6,67%
CUSTO DIRETO TOTAL 7.757.343,17 100,00%
B.D.I. (%)= 27,77% 2.154.214,20
TOTAL DO ORCAMENTO 9.911.557,37

NOVE MILHOES, NOVECENTOS E ONZE MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS

Observagdes:

1. Planilha de acordo com o Manual de Obras Publicas-Edificacdes,
Préaticas da SEAP

2. E de inteira responsabilidade da licitante proponente o levantamento e
quantificag@o dos materiais/servi¢os dos projetos, bem como, os custos

necessarios a execugéo do objeto do Edital.
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